

Số: 18/TM-BĐPDA

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 4 năm 2023

## THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ LÝ LỊCH KHOA HỌC

**Gói thầu: Tư vấn đánh giá hiệu quả và tác động của hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng**

Kính gửi: .....

Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn chuẩn bị lựa chọn nhóm chuyên gia tư vấn trong nước có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu tư vấn: Tư vấn đánh giá hiệu quả và tác động của hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng (*Có Điều khoản tham chiếu kèm theo*).

Ban Điều phối dự án CSSP Bắc Kạn kính mời nhóm chuyên gia tư vấn chuẩn bị Hồ sơ lý lịch Khoa học theo mẫu đính kèm và gửi đến Ban Điều phối dự án CSSP Bắc Kạn trước 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2023.

Ban Điều phối dự án CSSP Bắc Kạn sẽ gửi thông báo và liên hệ với các nhóm chuyên gia tư vấn qua đường điện thoại hoặc email để thông báo kết quả đánh giá Hồ sơ lý lịch khoa học về lựa chọn nhóm chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện công việc trong phạm vi gói thầu nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Ngõ 146, đường Trường Chinh, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

Số điện thoại: 02093.885.678 hoặc 0888.522.285;

Email: [backancssp@gmail.com](mailto:backancssp@gmail.com)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, QLCL&ME, TCG.

**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Văn Giáp**

## MẪU THƯ BÀY TỎ QUAN TÂM

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

Kính gửi: Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn

Thay mặt cho [tên nhóm chuyên gia tư vấn], chúng tôi - người ký tên dưới đây bày tỏ quan tâm được cung cấp dịch vụ [tên gói thầu] như mô tả trong Thư mời nộp Hồ sơ lý lịch khoa học của Quý Ban.

Trong trường hợp được lựa chọn, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn theo như yêu cầu của Quý Ban.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây:

- (1) Tài liệu kê khai năng lực và kinh nghiệm theo mẫu
- (2) Đề xuất dịch vụ tư vấn.

Kính mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Quý Ban.

Người đại diện nhóm.....

(Ký, ghi rõ họ tên)

## (1) MẪU KÊ KHAI NĂNG LỰC - KINH NGHIỆM

### A. Giới thiệu về năng lực

Giới thiệu ngắn gọn về năng lực của nhóm Chuyên gia tư vấn bao gồm:

- Thông tin chung về các Chuyên gia tư vấn, quá trình công tác, năng lực của Chuyên gia tư vấn, tập trung vào các năng lực phù hợp với công việc được mời dự thầu.
- Các lĩnh vực Chuyên gia tư vấn trong nhóm đã tham gia hỗ trợ kỹ thuật.

### B. Giới thiệu kinh nghiệm

Nêu các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan có thể minh họa một cách rõ nhất kinh nghiệm của tư vấn đã thực hiện trong 3 năm gần đây. **Các dịch vụ này có tính chất tương tự như công việc được mời thầu.**

Điền vào mẫu sau những thông tin về mỗi hợp đồng mà Chuyên gia tư vấn đã ký hợp đồng thực hiện (ký độc lập hoặc liên danh với tổ chức, cá nhân khác)

Tên hợp đồng:		Được thực hiện tại nước:
Địa điểm thực hiện hợp đồng:		
Tên khách hàng:		
Địa chỉ của khách hàng:		Số tháng- người; Thời gian thực hiện công việc:
Ngày bắt đầu (tháng/năm):	Ngày hoàn thành (tháng/năm):	Phí dịch vụ (bằng USD/VND):
Tên của các chuyên gia tư vấn tham gia liên danh/hợp tác, nếu có:		Số tháng- người của cán bộ chuyên môn của bên liên doanh/ hợp tác:
Tên cán bộ cao cấp (Giám đốc Dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) tham gia và công việc đảm nhiệm:		
Mô tả sơ lược dự án:		
Mô tả các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mà tư vấn đã cung cấp:		

### C. Mẫu lý lịch chuyên gia (CV)

Tên chuyên gia: \_\_\_\_\_ Ngày sinh: \_\_\_\_\_

Nghề nghiệp: \_\_\_\_\_

Đang làm việc cho tổ chức: \_\_\_\_\_ Quốc tịch: \_\_\_\_\_

Thành viên của các Tổ chức nghề nghiệp: \_\_\_\_\_

Nhiệm vụ cụ thể được giao: \_\_\_\_\_

#### **Những năng lực chính:**

*[Ghi sơ lược những kinh nghiệm và đào tạo thích hợp nhất đối với công việc của chuyên gia. Mô tả mức độ trách nhiệm mà chuyên gia đã đảm nhiệm trong công việc trước đó có liên quan, đồng thời đưa ra thời gian và địa điểm thực hiện.]*

#### **Trình độ học vấn:**

*[Tóm tắt các chuyên ngành của chuyên gia, tên trường, thời gian tham gia và bằng cấp đạt được.]*

#### **Kinh nghiệm làm việc:**

*[Bắt đầu với vị trí hiện tại, liệt kê theo trình tự thời gian những công việc đã làm. Liệt kê tất cả những vị trí mà chuyên gia đã đảm nhận từ khi tốt nghiệp, thời gian và các cơ quan đã làm việc, tên chức vụ đã đảm nhiệm và vị trí công việc. Đối với những kinh nghiệm trong 10 năm cuối, cũng liệt kê những hoạt động đã thực hiện.]*

#### **Ngoại ngữ:**

*[Đối với mỗi ngoại ngữ cần chỉ rõ mức độ sử dụng: thành thạo, tốt, trung bình hoặc kém ở các kỹ năng nói, đọc và viết]*

#### **Cam đoan:**

Tôi, người ký tên dưới đây, xin cam đoan rằng tất cả những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

\_\_\_\_\_ Ngày: \_\_\_\_\_

*[Chữ ký của chuyên gia tư vấn]*

Họ và tên của cán bộ tư vấn:

\_\_\_\_\_

## **(2) MẪU ĐỀ XUẤT TƯ VẤN**

### **1. BỐI CẢNH**

### **2. MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG**

2.1. Mục tiêu tổng quát

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.3. Nội dung

2.4. Phương pháp

### **3. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI**

### **4. ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH**

<b>TT</b>	<b>Hạng mục</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Đơn giá (đ)</b>	<b>Thành tiền (đ)</b>
	<b>Tổng cộng</b>				

(Bảng chữ: .....)

## TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Việc đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học và đề xuất tư vấn được thực hiện theo phương pháp chấm điểm (thang điểm 100), bao gồm các nội dung sau đây:

STT	Nội dung đánh giá	Thang điểm tối đa	Điểm tối thiểu
<b>A</b>	<b>Trình độ, năng lực của các thành viên nhóm tư vấn</b>	<b>35 điểm</b>	<b>24 điểm</b>
<b>1</b>	<b>Trưởng nhóm</b>	<b>15 điểm</b>	<b>10 điểm</b>
1.1	Có trình độ đại học, có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm hoặc sau đại học tối thiểu 08 năm kinh nghiệm các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, tài chính.	04 điểm	
1.2	Có kinh nghiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá hiệu quả, tác động của các công trình, dự án gắn với nông lâm nghiệp.	05 điểm	
1.3	Có kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo hiệu quả, kinh nghiệm làm trưởng các nhóm tư vấn thực hiện các hoạt động phức tạp trên nhiều địa bàn khác nhau.	02 điểm	
1.4	Có kỹ năng thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp; xử lý phân tích số liệu; tổng hợp và xây dựng báo cáo.	01 điểm	
1.5	Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc, vùng sau vùng xa	01 điểm	
1.6	Đã có kinh nghiệm làm việc với các dự án phát triển của các tổ chức trong nước và các dự án do IFAD tài trợ	01 điểm	
1.7	Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong viết và giao tiếp	01 điểm	
<b>2</b>	<b>Tư vấn thành viên (02 tư vấn)</b>	<b>20 điểm</b>	<b>14 điểm</b>
<b>2.1</b>	<b>Chuyên gia về cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản</b>	<b>10 điểm</b>	
a	Có trình độ đại học và có kinh nghiệm từ 10 đến dưới 15 năm hoặc có bằng thạc sỹ và có kinh nghiệm từ 5 đến dưới 8 năm kinh nghiệm các chuyên ngành liên quan đến cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản	03 điểm	
b	Có kinh nghiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá hiệu quả, tác động của các công trình, dự án gắn với nông lâm nghiệp.	03 điểm	
c	Có kỹ năng thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp; xử lý phân tích số liệu; tổng hợp và xây dựng báo cáo.	02 điểm	
d	Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc, vùng sau vùng xa	01 điểm	

e	Đã có kinh nghiệm làm việc với các dự án phát triển của các tổ chức trong nước và các dự án do IFAD tài trợ	01 điểm	
<b>2.2</b>	<b>Chuyên gia về nông nghiệp, nông thôn</b>	<b>10 điểm</b>	
a	Có trình độ đại học và có kinh nghiệm từ 10 đến dưới 15 năm hoặc có bằng thạc sỹ và có kinh nghiệm từ 5 đến dưới 8 năm kinh nghiệm các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn	03 điểm	
b	Có kinh nghiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá hiệu quả, tác động của các công trình, dự án gắn với nông lâm nghiệp.	03 điểm	
c	Có kỹ năng thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp; xử lý phân tích số liệu; tổng hợp và xây dựng báo cáo.	02 điểm	
d	Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc, vùng sâu vùng xa	01 điểm	
e	Đã có kinh nghiệm làm việc với các dự án phát triển của các tổ chức trong nước và các dự án do IFAD tài trợ	01 điểm	
<b>B</b>	<b>Kinh nghiệm tư vấn (*)</b>	<b>25 điểm</b>	<b>17 điểm</b>
1	Số hợp đồng liên quan đến hoạt động điều tra, đánh giá hiệu quả, tác động của công trình thực hiện trong vòng 05 năm gần đây của từng chuyên gia tư vấn	15 điểm	
	≥ 3 hợp đồng	15 điểm	
	02 hợp đồng	10 điểm	
	01 hợp đồng	05 điểm	
	0 hợp đồng	0 điểm	
2	Số hợp đồng liên quan đến hoạt động điều tra, đánh giá hiệu quả, tác động của các chương trình/ dự án ODA của từng chuyên gia tư vấn	10 điểm	
	≥ 03 hợp đồng	10 điểm	
	02 hợp đồng	07 điểm	
	01 hợp đồng	5 điểm	
	0 hợp đồng	0 điểm	
<b>C</b>	<b>Giải pháp và phương pháp luận</b>	<b>40 điểm</b>	<b>28 điểm</b>
<b>1</b>	<b>Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu</b>	<b>08 điểm</b>	
1.1	• Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của gói thầu nêu trong điều khoản tham chiếu	04 điểm	
1.2	• Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về các nhiệm vụ tổng quát của gói thầu	04 điểm	
<b>2</b>	<b>Cách tiếp cận và phương pháp luận</b>	<b>14 điểm</b>	

2.1	• Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic.	04 điểm	
2.2	• Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ	05 điểm	
2.3	• Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện tốt được công việc (đặc biệt là những công việc mang tính đặc thù của gói thầu)	05 điểm	
<b>3</b>	<b>Sáng kiến cải tiến</b>	<b>04 điểm</b>	
3.1	• Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện	02 điểm	
3.2	• Cách tiếp cận và phương pháp luận của tư vấn chuyên nghiệp và tiên tiến	02 điểm	
<b>4</b>	<b>Cách trình bày đề xuất</b>	<b>06 điểm</b>	
4.1	• Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ theo dõi	03 điểm	
4.2	• Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục	03 điểm	
<b>5</b>	<b>Kế hoạch triển khai</b>	<b>8 điểm</b>	
5.1	• Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng	03 điểm	
5.2	• Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến	03 điểm	
5.3	• Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo	02 điểm	

(\*) Sử dụng thang điểm này để đánh giá cho trưởng nhóm và tư vấn thành viên. Điểm tổng hợp sẽ được tính bằng điểm trung bình cộng của các chuyên gia tư vấn.

Nhóm chuyên gia tư vấn có điểm đánh giá đạt từ 70 điểm trở lên và cao nhất trong các nhóm chuyên gia tư vấn sẽ được chọn thương thảo Hợp đồng.



## ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

### Hoạt động “**Tư vấn đánh giá hiệu quả và tác động của hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng**”

#### I. GIỚI THIỆU

Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn do Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ tại Hiệp định vay vốn số 2000001753 - VN tài trợ dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ 02 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn giữa IFAD và Chính phủ Việt Nam được ký chính thức ngày 24/3/2017. Dự án được triển khai trên địa bàn 33 xã thuộc 4 huyện Ba Bể, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm và 2 xã thuộc huyện Bạch Thông. Mục tiêu cụ thể là “Nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của hộ nghèo và cận nghèo tại các xã mục tiêu của Dự án một cách bền vững”. Để thực hiện được mục tiêu này, dự án được thiết kế theo 4 hợp phần, bao gồm:

Hợp phần 1: Lập kế hoạch có sự tham gia trên toàn tỉnh được thể chế hóa.

Hợp phần 2: Sản xuất nông nghiệp vì một tương lai xanh hơn.

Hợp phần 3: Các nông hộ, trang trại có khả năng sinh lời được kết nối với nguồn tài chính và thị trường.

Hợp phần 4: Điều phối dự án.

Hoạt động xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cộng đồng được thiết kế trong Hợp phần 3 của dự án (thuộc tiểu hợp phần 3.1). Mục tiêu của tiểu hợp phần là “33 xã thuộc dự án có ban giám sát các công trình cơ sở hạ tầng và có đủ năng lực để kiểm tra giám sát, duy trì và quản lý sử dụng các công trình một cách hiệu quả”. Tính đến tháng 12/2022, hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng cộng đồng đã được triển khai ở tất cả 33 xã dự án theo các hình thức cộng đồng tự thực hiện, đấu thầu cộng đồng và đấu thầu với danh mục 214 công trình gắn với việc phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa của các hộ dân (trong đó có 189 công trình giao thông, 22 công trình thủy lợi và 3 công trình khác), kết quả đến nay đã có 200 km đường giao thông (trong đó có 87,4 km đường bê tông) và 14,2 km kênh mương được xây dựng. Công trình cơ sở hạ tầng sau khi được đầu tư mang lại lợi ích rất lớn cho cộng đồng hưởng lợi, đặc biệt là vấn đề vận chuyển, tiêu thụ nông sản và giao thương đi lại giữa các vùng, đồng thời góp phần giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới về giao thông và thủy lợi, phòng chống thiên tai.

Để đánh giá hiệu quả và tác động của hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng của dự án CSSP, Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn cần tuyển tư vấn đánh giá hiệu quả và tác động của hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng với các nội dung sau:

#### II. PHẠM VI CÔNG VIỆC

##### 2.1. Mục tiêu

Đánh giá hiệu quả và tác động của việc đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư từ nguồn vốn CSSP tại 33 xã dự án thuộc 4 huyện Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn và Na Rì trên các phương diện: quản lý, kỹ thuật, kinh tế - tài chính, môi trường - xã hội, thể chế - dịch vụ, tính bền vững... phát triển chuỗi giá trị theo hướng hàng hóa. Từ đó đưa ra các khuyến nghị, bài học quản lý thực tiễn, những gợi ý cho việc thực hiện trong tương lai đối với việc đầu tư công trình cơ sở hạ tầng (CSHT).

##### 2.2. Phạm vi thực hiện

- Tư vấn sẽ thực hiện việc điều tra, khảo sát, đánh giá tại địa bàn các thôn/bản, các xã thực hiện hoạt động xây dựng CSHT thuộc 4 huyện dự án Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn và Na Rì.

- Làm việc với các phòng, ban cấp huyện và chính quyền các cấp để thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động đánh giá.

- Khảo sát thu thập số liệu của tối thiểu 30% số công trình theo từng loại hình đầu tư (giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt).

- Khảo sát thu thập số liệu của một số công trình được đầu tư bằng nguồn vốn khác (CT 135, NTM.....) có cùng quy mô, cấp công trình để làm cơ sở so sánh, đối chứng.

### **2.3. Phương pháp thực hiện**

- Đánh giá tính phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, tác động, tính bền vững và tác động về kinh tế - xã hội, môi trường trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng cộng đồng thông qua các phương pháp:

+ Nghiên cứu tài liệu thứ cấp về thực trạng thực hiện tiêu hợp phần 3.1.

+ Khảo sát hộ gia đình, cộng đồng hưởng lợi từ các công trình bằng cách sử dụng bảng hỏi cấu trúc, bán cấu trúc, phỏng vấn nhóm có sự tham gia (đây là công cụ thu thập thông tin chính trong đánh giá này).

+ Phỏng vấn chuyên gia để thu thập các ý kiến/quan điểm (sử dụng bảng hỏi cấu trúc, bán cấu trúc, phỏng vấn có sự tham gia) của cán bộ các cấp (Ban giám sát cộng đồng; Tổ quản lý công trình; Chủ đầu tư cấp xã; Ban Điều phối dự án huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, phòng Nông nghiệp) để thu thập thông tin, hình ảnh (nếu cần thiết), nhận định và đánh giá cho nhiệm vụ của tư vấn.

+ Đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình CSHT: Kết quả phải phản ánh được về mặt quản lý, sử dụng công trình (bao gồm cả vai trò của các bên tham gia trong việc thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng), hiệu quả, hiệu suất, tác động, tính phù hợp, tính bền vững, khả năng nhân rộng, và thể chế hóa. Các đánh giá phải tập trung đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, xã hội, môi trường và thể chế - chính sách.

+ Đánh giá việc thực hiện đầu tư công trình cơ sở hạ tầng của dự án trong việc gắn kết với các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn dự án.

+ Đánh giá mức độ liên kết thực hiện giữa các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và các hoạt động đầu tư khác của dự án như APIF, CSG, giao đất lâm nghiệp....

+ Phân tích hiệu quả tài chính: Các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư gồm: Giá trị hiện tại thuần (NPV); Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

- Phân tích, đánh giá các tác động về chính sách: các đánh giá có so sánh chéo hoạt động đầu tư CSHT bằng nguồn vốn dự án với các nguồn vốn khác thông qua đánh giá các công trình đối ứng làm nền tảng đưa ra các khuyến nghị về chính sách sau này.

### **2.4. Yêu cầu công việc**

Tư vấn chủ động thực hiện các nội dung công việc, trong quá trình thực hiện báo cáo, đề xuất, tham vấn ý kiến của Ban Điều phối dự án CSSP khi thực hiện các công việc cụ thể như sau:

#### **Nhiệm vụ 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động**

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động điều tra, khảo sát và đánh giá.

- Thiết kế, xây dựng hệ thống phiếu, bảng biểu phỏng vấn phù hợp với các đối tượng có liên quan từ tỉnh đến huyện, xã và nhóm hưởng lợi. Các phiếu, bảng, biểu đánh

giá phải tập trung đến các yếu tố tính phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, tác động, tính bền vững và tác động kinh tế - xã hội, môi trường trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Hợp với Ban ĐPDA tỉnh thống nhất Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động và hệ thống phiếu, bảng biểu phỏng vấn.

### **Nhiệm vụ 2: Thực hiện điều tra, khảo sát thu thập thông tin**

- Nghiên cứu các tài liệu và số liệu thứ cấp: tổng hợp, rà soát các chính sách liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhà nước và của tỉnh Bắc Kạn, nghiên cứu các tài liệu của dự án CSSP Bắc Kạn và các cơ quan chuyên môn liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Thực hiện việc điều tra, khảo sát thu thập số liệu của tối thiểu 30% số công trình theo từng loại hình đầu tư (giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt). Đồng thời việc lựa chọn các công trình phải đảm bảo mang tính đại diện về quy mô đầu tư, hình thức đầu tư, quy mô hưởng lợi và ở các xã dự án thuộc 4 huyện dự án.

- Thực hiện điều tra, phỏng vấn, thu thập thông tin các đối tác và người hưởng lợi. Việc lựa chọn mẫu khảo sát cần đảm bảo tính đại diện của hộ nghèo, cận nghèo, đại diện các nhóm dân tộc thiểu số:

+ Phỏng vấn chuyên gia để thu thập các ý kiến/quan điểm (sử dụng bảng hỏi cấu trúc, bán cấu trúc, phỏng vấn có sự tham gia) của cán bộ các cấp (Ban giám sát cộng đồng; Tổ quản lý công trình; Chủ đầu tư cấp xã; Ban Điều phối dự án huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, phòng Nông nghiệp & PTNT) để thu thập thông tin, hình ảnh (nếu cần thiết).

+ Khảo sát hộ gia đình, cộng đồng hưởng lợi từ các công trình bằng cách sử dụng bảng hỏi cấu trúc, bán cấu trúc, phỏng vấn nhóm có sự tham gia.

### **Nhiệm vụ 3: Phân tích số liệu, xây dựng báo cáo đánh giá**

- Đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình CSHT: Kết quả phải phản ánh được về mặt quản lý, sử dụng công trình (bao gồm cả vai trò của các bên tham gia trong việc thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng), hiệu quả, hiệu suất, tác động, tính phù hợp, tính bền vững, khả năng nhân rộng, và thể chế hóa. Các đánh giá phải tập trung đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, xã hội, môi trường và thể chế - chính sách.

- Đánh giá việc thực hiện đầu tư công trình cơ sở hạ tầng của dự án trong việc gắn kết với các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá mức độ liên kết thực hiện giữa các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và các hoạt động đầu tư khác của dự án như APIF, CSG....

- Phân tích hiệu quả tài chính: Các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư gồm: Giá trị hiện tại thuần (NPV); Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

- Phân tích, đánh giá các tác động về chính sách: các đánh giá có so sánh chéo hoạt động đầu tư CSHT bằng nguồn vốn dự án với các nguồn vốn khác thông qua đánh giá các công trình đối ứng làm nền tảng đưa ra các khuyến nghị về chính sách sau này.

- Xây dựng báo cáo cụ thể đánh giá hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên kết quả phân tích, đánh giá đưa ra các khuyến nghị thực tiễn về kết quả, tác động, khả năng nhân rộng ....

- Hợp với Ban ĐPDA tỉnh để tham vấn ý kiến, thảo luận, thống nhất nội dung dự thảo báo cáo đánh giá.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo đánh giá hiệu quả và tác động của hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng (gồm tiếng Việt và tiếng Anh).

## 2.5 Thời gian thực hiện

Tổng thời gian thực hiện: dự kiến 60 ngày (tính từ khi hợp đồng có hiệu lực). Cụ thể như sau:

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện (ngày)	Số lượng chuyên gia	Địa điểm	Kết quả đầu ra
<b>I Nhiệm vụ 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động</b>					
1	Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ của tư vấn.	01	03	Ngoài địa bàn tỉnh	- 01 Kế hoạch thực hiện hoạt động được nghiệm thu; - Nội dung hệ thống mẫu phiếu, biểu phỏng vấn được nghiệm thu.
2	Thiết kế, xây dựng hệ thống phiếu, bảng biểu phỏng vấn	04	03		
3	Họp với Ban ĐPDA CSSP thống nhất Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động và hệ thống phiếu, bảng biểu phỏng vấn.	01	03	Bắc Kạn	
<b>II Nhiệm vụ 2: Thực hiện điều tra, khảo sát thu thập thông tin</b>					
1	Nghiên cứu tài liệu và số liệu thứ cấp: tổng hợp, rà soát các chính sách, nghiên cứu các tài liệu của dự án CSSP Bắc Kạn và các cơ quan chuyên môn liên quan đến xây dựng CSHT.	02	03	Ngoài địa bàn tỉnh	01 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thu thập thông tin được nghiệm thu
2	Phỏng vấn chuyên gia để thu thập các ý kiến/quan điểm (sử dụng bảng hỏi cấu trúc, bán cấu trúc, phỏng vấn có sự tham gia) của cán bộ các cấp (Ban giám sát cộng đồng; Tổ quản lý công trình; Chủ đầu tư cấp xã; Ban Điều phối dự án huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT) để thu thập thông tin, hình ảnh (nếu cần thiết).	33	03	Các phòng, ban cấp huyện; các xã dự án thuộc 4 huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì	
3	Khảo sát hộ gia đình, cộng đồng hưởng lợi từ các công trình bằng cách sử dụng bảng hỏi cấu trúc, bán cấu trúc, phỏng vấn nhóm có sự tham gia.		03		
<b>III Nhiệm vụ 3: Phân tích số liệu, xây dựng báo cáo đánh giá</b>					
1	- Tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu; - Xây dựng báo cáo cụ thể đánh giá hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình CSHT; phân tích hiệu quả tài chính; phân tích, đánh giá các tác động về chính sách; đưa ra các khuyến nghị thực tiễn về kết quả, tác động, khả năng nhân rộng.	15	03	Ngoài địa bàn tỉnh	01 Báo cáo đánh giá hiệu quả và tác động của hoạt động đầu tư xây dựng các công trình CSHT được

2	Họp với Ban ĐPDA tỉnh để tham vấn ý kiến, thảo luận, thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của hoạt động đầu tư xây dựng CSHT.	01	03	Bắc Kạn	nghiệm thu, bàn giao (bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh)
3	Chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo đánh giá hiệu quả và tác động của hoạt động đầu tư CSHT (tiếng Việt và tiếng Anh)	03	03	Ngoài địa bàn tỉnh	
<b>Tổng ngày:</b>		<b>60</b>			

### III. SẢN PHẨM ĐẦU RA

Sản phẩm đầu ra của tư vấn sẽ bao gồm các nội dung sau:

- Sản phẩm 1:

+ 01 Kế hoạch thực hiện các hoạt động của tư vấn được nghiệm thu;

+ Nội dung hệ thống mẫu phiếu, biểu phỏng vấn được nghiệm thu.

- Sản phẩm 2: 01 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thu thập thông tin được nghiệm thu.

- Sản phẩm 3: 01 Báo cáo đánh giá hiệu quả và tác động của hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng bằng tiếng Việt và tiếng Anh được nghiệm thu.

Đầu ra này bao gồm các nội dung như sau:

- Sản phẩm đầu ra gồm: bản giấy và tập tin mềm (theo 02 định dạng Word và PDF).

- Các sản phẩm đầu ra có đầy đủ chữ ký của thành viên nhóm tư vấn.

- Báo cáo tổng hợp quá trình thực hiện hoạt động của nhóm tư vấn.

- Danh sách những cá nhân mà nhóm tư vấn đã phỏng vấn, thu thập thông tin và thảo luận (trong đó có thông tin về thời gian, địa chỉ và ký tên), kèm theo các phiếu phỏng vấn.

### IV. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC TƯ VẤN

Nhóm tư vấn gồm có 03 người, 01 chuyên gia về kinh tế, tài chính; 01 chuyên gia về xây dựng cơ bản và 01 chuyên gia về nông nghiệp, nông thôn, cụ thể:

- Tư vấn chính: 01 người, tốt nghiệp đại học, có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm hoặc sau đại học tối thiểu 08 năm kinh nghiệm các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, tài chính. Có kinh nghiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá hiệu quả, tác động của các công trình, dự án gắn với nông lâm nghiệp, có kinh nghiệm làm việc cho các dự án phát triển của các tổ chức trong nước và nước ngoài.

- Tư vấn thành viên: 02 người, gồm:

+ Tư vấn có bằng đại học và có kinh nghiệm từ 10 đến dưới 15 năm hoặc có bằng thạc sỹ và có kinh nghiệm từ 5 đến dưới 8 năm kinh nghiệm các chuyên ngành liên quan đến cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản. Có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động đánh giá hiệu quả, tác động của các công trình, dự án gắn với nông lâm nghiệp, có kinh nghiệm đánh giá, phân tích.

+ Tư vấn có bằng đại học và có kinh nghiệm từ 10 đến dưới 15 năm hoặc có bằng thạc sỹ và có kinh nghiệm từ 5 đến dưới 8 năm kinh nghiệm các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động đánh giá hiệu quả, tác động của các công trình, dự án gắn với nông lâm nghiệp, có kinh nghiệm đánh giá, phân tích.

- Kỹ năng làm việc với cộng đồng dân tộc, vùng sâu vùng xa. Có kinh nghiệm làm việc cho các dự án tại tỉnh Bắc Kạn là một lợi thế.

- Kỹ năng viết báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

## **V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN**

### **1. Đối với tư vấn:**

- Trưởng nhóm chịu trách nhiệm chính trong việc ký Hợp đồng tư vấn, các báo cáo liên quan; đảm bảo các kết quả đầu ra theo TOR có đầy đủ chữ ký của tư vấn thành viên; kịp thời thông báo bằng văn bản đến Ban Điều phối dự án CSSP về thay đổi nhân sự (nếu có).

- Chịu trách nhiệm dân sự nghề nghiệp và tự mua bảo hiểm y tế, đi lại, tai nạn trong toàn bộ thời gian triển khai các hoạt động.

- Đóng thuế cho tất cả các khoản thu nhập theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam.

- Tự thu xếp các phương tiện đi lại, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động.

### **2. Đối với Ban điều phối dự án CSSP tỉnh:**

- Chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí được thoả thuận trong Hợp đồng.

- Cử cán bộ dự án phối hợp cùng tư vấn trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan và giám sát, đánh giá các kết quả công việc của tư vấn.

## **VI. ĐỐI TÁC PHỐI HỢP TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG**

- Thôn/bản, nhóm cộng đồng nơi có công trình được đầu tư xây dựng.

- Các xã thuộc vùng dự án của 4 huyện Ba Bể, Pác Nặm, Na Rì, Ngân Sơn: Lãnh đạo xã, Trưởng Ban QLDA xã, Ban giám sát cộng đồng, địa chính xã.

- UBND các huyện Ba Bể, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm: Lãnh đạo huyện, Ban ĐPDA huyện; Phòng chuyên môn cấp huyện (phòng Tài chính - KH, phòng Kinh tế - hạ tầng, phòng Nông nghiệp và PTNT).

## **VII. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG**

Hợp đồng thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói.