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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Dịch vụ tư vấn cung cấp kỹ thuật cho các hoạt động về phương pháp dạy học kết hợp 

(blended learning) và sử dụng CNTT/chuyển đổi số trong quá trình dạy học và lập và thực 

thi kế hoạch chuyển đổi số ở cấp Trường/Phòng/Sở 

 

Dự án “Tăng cường năng lực số cho học sinh dân tộc thiểu số” 

(VN04-039) tại Hòa Bình, Cao Bằng và Bắc Kạn 

1. GIỚI THIỆU  

Tân Lạc là huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Hoà Bình, có đường giao thông nối với 

quốc lộ 1A. Với diện tích tự nhiên khoảng 52,3 km2, trong đó hơn 80% là rừng núi. Phía Đông 

giáp huyện Cao Phong, phía bắc giáp huyện Đà Bắc, phía tây giáp huyện Mai Châu, phía nam và 

tây nam giáp huyện Lạc Sơn và tỉnh Thanh Hoá. Một số thông tin về ví địa lý và dân cư của 

huyện Tân Lạc như sau: 

 

• Diện tích: 52,3 km². 

• Gồm 16 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn và 15 xã). 

• Dân số: hơn 85.000 người (năm 2020). 

• Gồm 5 dân tộc chính: Mường, Kinh, Dao, Thái, Tày. 

 

Tân Lạc được biết đến là một trong những cái nôi của người Mường, với nền văn hoá Hoà Bình 

nổi tiếng mà Mường Bi là địa danh tiêu biểu. Tại huyện Tân Lạc nhân dân chủ yếu sống bằng 

nghề nông mặc dù đất nông nghiệp chỉ chiếm 14,2% diện tích đất tự nhiên và bên cạnh đó phát 

triển lâm nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ du lịch. 

 

Từ năm 2015 UBND huyện Tân Lạc, thông qua Ban quản lý các dự án Phi chính phủ huyện Tân 

Lạc đã và đang phối hợp với Tổ chức ChildFund tại Việt Nam thực hiện các dự án hợp tác với trẻ 

em, cộng đồng và các tổ chức địa phương tạo ra thay đổi trong cộng đồng và hệ thống để trẻ em 

và thanh thiếu niên có hoàn cảnh dễ tổn thương có thể khẳng định và thực hiện quyền của mình. 

Các dự án được thực hiện nơi người dân đa số thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, thường là nhóm 

dễ bị tổn thương và bị sao lãng trong xã hội. 

 

Từ nguồn tài trợ thông qua ChildFund Việt Nam, các dự án tập trung vào quyền trẻ em và bảo vệ 

trẻ em, giáo dục, y tế và phúc lợi cho trẻ em. ChildFund Việt Nam và BQL dự án cũng ưu tiên 

xây dựng khả năng tự thích ứng của thanh thiếu niên bằng cách tạo cơ hội cho trẻ em và thanh 

thiếu niên tham gia các hoạt động thể thao, đào tạo kỹ năng sống và hỗ trợ các em tham gia quá 

trình ra quyết định của địa phương. 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

Dự án VN04-039 “Tăng cường năng lực số cho học sinh dân tộc thiểu số”, do ChildFund Hàn 

Quốc tài trợ thông qua ChildFund Việt Nam, được triển khai từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2026 

tại 12 trường và 02 trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật ở các tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kan. 

Mục đích của dự án nhằm “Tạo môi trường học tập số thuận tiện tiếp cận, an toàn và công bằng 

cho trẻ em dễ bị tổn thương để các em có thể phát triển các năng lực của thế kỷ 21”. 

 

Dự án có ba mục tiêu sau:  
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• Mục tiêu 1: Học sinh, học sinh khuyết tật và giáo viên được cải thiện khả năng tiếp cận bình 

đẳng trong môi trường học tập số tại các trường học và trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật. 

• Mục tiêu 2: Các dịch vụ giáo dục công được cải thiện thông qua ứng dụng học tập số 

• Mục tiêu 3: Việc thực hiện các chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong giáo dục được thúc đẩy. 

Để đảm bảo các yếu tố kĩ thuật của dự án được thực hiện thống nhất, xuyên suốt, nhằm đạt được 

các mục tiêu dự án nêu trên, ChildFund Việt Nam và các đối tác địa phương có nhu cầu tìm 

kiếm dịch vụ tư vấn để thực hiện các gói tư vấn kĩ thuật sau đây: 

 

Gói 1: Cung cấp các hoạt động nâng cao năng lực cho Cán bộ Quản lý (CBQL) và Giáo 

viên(GV) về phương pháp dạy học kết hợp (blended learning) và sử dụng Công nghệ Thông tin 

(CNTT)/chuyển đổi số trong quá trình dạy học;  

Gói 2: Nâng cao năng lực CBQL về lập và thực thi kế hoạch chuyển đổi số ở cấp 

trường/phòng/sở. 

 

Việc xây dưng nội dung của điều khoản tham chiếu này là cơ sở để các Ban QL dự án 

huyện/Thành phố và ChildFund Việt Nam, các đối tác triển khai dự án và đơn vị cung cấp dịch 

vụ kỹ thuật thảo luận và triển khai các hoạt động dự án theo hồ sơ đã được phê duyệt trong 

khuôn khổ dự án VN04-039. 

 

3. MỤC TIÊU 

Thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho chuỗi hoạt động này. Dự án hướng tới 

mục tiêu sau: 

• Nâng cao năng lực cho CBQL/GV về phương pháp dạy học kết hợp (blended learning) 

và sử dụng CNTT/chuyển đổi số trong quá trình dạy học; 

• Tăng cường năng lực của CBQL trong việc lập và thực thi kế hoạch chuyển đổi số ở cấp 

trường/phòng/sở. 

Cụ thể: 

• Năng lực của CBQL/GV về phương pháp dạy học kết hợp (blended learning) và sử dụng 

CNTT/chuyển đổi số trong quá trình dạy học: 

o Nắm vững các chính sách, quy định về chuyển đổi số tại các trường học 

o Nắm vững các khái niệm, nguyên lý, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp dạy 

học kết hợp (blended learning) 

o Nắm vững các kỹ năng sử dụng CNTT/chuyển đổi số trong quá trình dạy học, bao 

gồm: 

▪ Kỹ năng mềm trong việc soạn bài giảng điện tử thông qua việc sử dụng 

các ứng dụng/phần mềm dạy học trực tuyến 

▪ Kỹ năng thiết kế và triển khai các hoạt động dạy học kết hợp 

▪ Kỹ năng đánh giá kết quả học tập theo mô hình dạy học kết hợp 

o Có khả năng vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học kết hợp để nâng cao 

chất lượng dạy học 

o Nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của bình đẳng 

giới và STEM 

• Năng lực của CBQL trong việc lập và thực thi kế hoạch chuyển đổi số ở cấp 

trường/phòng/sở: 
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o Nắm vững các khái niệm, nguyên tắc, mục tiêu, lợi ích của chuyển đổi số trong 

giáo dục 

o Xây dựng bộ công cụ giám sát, đánh giá mức độ chuyển đổi số. 

o Có khả năng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ở cấp trường/phòng/sở phù hợp 

với thực tế của đơn vị 

o Có khả năng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch chuyển đổi số 

 

4. PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ NHIỆM VỤ 

4.1. Phương pháp, công cụ: 

1. Phương pháp tiếp cận có sự tham gia  

2. Lấy học viên làm trung tâm: Thiết kế các hoạt động đào tạo dựa trên nhu cầu và kỹ năng 

của học viên. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các trò chơi giáo dục, mô phỏng, và 

các tình huống thực tế để tăng cường sự hiểu biết và kỹ năng áp dụng. 

3. Phù hợp với văn hóa/điều kiện/bối cảnh địa phương: Nghiên cứu và hiểu biết sâu sắc về 

văn hóa và điều kiện sống của đối tượng trọng tâm để đảm bảo rằng nội dung đào tạo phản 

ánh và tôn trọng những yếu tố này. 

4. Phân bổ thời gian giữa lý thuyết và thực hành: Đảm bảo rằng mỗi buổi đào tạo có sự cân 

bằng giữa lý thuyết và thực hành, với trọng tâm là 70% thực hành và 30% lý thuyết. Điều 

này giúp học viên có cơ hội áp dụng kiến thức vào thực tiễn. 

5. Phối hợp với cán bộ Tổ dự án huyện/Thành phố, chuyên gia và cán bộ phụ trách: Lập kế 

hoạch và thống nhất nội dung, công cụ và cách thức tiếp cận  trước khi triển khai, để đảm 

bảo mọi người đều có cùng một hướng đi và mục tiêu. 

6. Công cụ đánh giá trước và sau khi tập huấn/truyền thông: Thiết kế công cụ bài test đánh 

giá trước và sau khóa tập huấn; 

7. Tài liệu phát tay cho học viên/hoặc tài liệu số (file mềm) 

4.2.Nhiệm vụ: 

 

1. Làm việc với Tổ trưởng tổ dự huyện, cán dự án của Ban QL huyện/TP, Chuyên gia Giáo 

dục và cán bộ Điều phối dự án của ChildFund để thảo luận và thống nhất về nội dung/kế 

hoạch tập huấn/hội thảo; 

2. Nghiên cứu tài liệu và thiết kế chương trình, nội dung, tài liệu hội thảo, tập huấn (bao gồm 

cả bài test đánh giá trước và sau tập huấn); 

3. Triển khai hoạt động tại thực địa (tập huấn, hội thảo, khảo sát.v.v.v) 

4. Viết báo cáo 

STT Các hoạt động cần tư vấn kĩ 

thuật 

Kết quả đầu ra mong đợi Thời gian 

dự kiến 

triển khai 

1 (Hoạt động 3.1.1) Thực hiện 01 

cuộc khảo sát nhu cầu nhằm phân 

tích bối cảnh và đánh giá việc 

triển khai các văn bản/chính sách 

về chuyển đổi số (tại Hòa Bình thì 

tiến hành trực tiếp, Cao Bằng và 

• Một báo cáo tổng thể về bối 

cảnh và tình trạng triển khai các 

văn bản/chính sách về chuyển 

đổi số. 

• Xác định được những nhu cầu 

và thách thức chính của các bên 

Tháng 3-

4/2024 
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Bắc Kạn sẽ cân nhắc khảo sát qua 

online) 

liên quan trong quá trình 

chuyển đổi số. 

• Đề xuất được những giải pháp 

và chiến lược phù hợp để thúc 

đẩy hiệu quả của quá trình 

chuyển đổi số. 

1.1 

Thảo luận với ChildFund Việt 

Nam và đối tác để phác thảo 

khung công cụ 

 

1.2 Phát triển bộ công cụ khảo sát  

1.3 Thu thập dữ liệu tại Hòa Bình  

1.4 
Thu thập dữ liệu tại Bắc Kạn và 

Cao Bằng (Qua hình thức online) 
 

1.5 
Phân tích dữ liệu sau khi thu thập 

thông tin 
 

1.6 Báo cáo sau khảo sát  

2 (Hoạt động 2.1.1) Tập huấn 04 

khóa (02 khóa tại Hòa Bình; 01 

khóa tại Bắc Kạn và 01 khóa Cao 

Bằng) cho các giáo viên để đảm 

bảo việc giảng dạy chương trình 

chuyển đổi số Quốc gia và định 

hướng phương thức học tập kết 

hợp trực tiếp và trực tuyến 

(blended learning) 

• Các trường thuộc dự án tối ưu 

việc sử dụng cơ sở hạ tầng 

CNTT hiện có và tăng cường 

triển khai hình thức blended 

learning tại các trường thuộc dự 

án. 

• Các chính sách, quy định về 

chuyển đổi số được các giáo 

viên, cán bộ quản lý nắm rõ và 

vận dụng trong việc giảng dạy 

chương trình tại trường học. 

• Nâng cao chất lượng dạy học và 

học tập theo phương thức kết 

hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. 

• Nâng cao nhận thức của giáo 

viên và học sinh về tầm quan 

trọng của bình đẳng giới và 

STEM. 

• Khuyến khích và hỗ trợ trẻ em 

gái/học sinh nữ tham gia vào 

các hoạt động STEM. 

Tháng 3-

6/2024 

  

 

2.1 Nghiên cứu tài liệu và thiết kế 

chương trình, xây dựng bảng đánh 

giá dành cho tập huấn cho khóa tập 

huấn nội dung về định hướng 

phương thức học tập kết hợp trực 

tiếp và trực tuyến 

 

2.2 Xây dựng chương trình, chuẩn bị 

tài liệu, hướng dẫn cho khóa tập 

huấn nội dung về phương thức học 

tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến 

 

2.3 Tập huấn khóa 1 khóa tập huấn 

nội dung về phương thức học tập 

kết hợp trực tiếp và trực tuyến  tại 

thành phố Hòa Bình (các huyện dự 

án VN04-039 tại tỉnh Hòa Bình) 

 

2.4 Tập huấn khóa 2  khóa tập huấn 

nội dung về phương thức học tập 

kết hợp trực tiếp và trực tuyến  tại 

TP Bắc Kạn (Cao Bằng cùng tham 

gia) 
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2.5 Báo cáo sau khóa tập huấn lần thứ 

1 chung cho các tỉnh 

 

2.6 Nghiên cứu tài liệu và thiết kế 

chương trình, xây dựng bảng đánh 

giá dành cho tập huấn nâng cao về 

kết hợp trực tiếp và trực tuyến 

thông qua các nền tảng công nghệ  

 

2.7 Xây dựng chương trình, chuẩn bị 

tài liệu, hướng dẫn tập huấn nâng 

cao về kết hợp trực tiếp và trực 

tuyến thông qua các nền tảng công 

nghệ 

 

2.8 Tập huấn khóa 3 tập huấn nâng 

cao về kết hợp trực tiếp và trực 

tuyến thông qua các nền tảng công 

nghệ tại thành phố Hòa Bình (các 

huyện dự án VN04-039 tại tỉnh Hòa 

Bình) 

Tháng 4-

6/2024 

2.9 Tập huấn khóa 4 tập huấn nâng 

cao về kết hợp trực tiếp và trực 

tuyến thông qua các nền tảng công 

nghệ tại thành phố Cao Bằng (Các 

trường Bắc Kạn tham gia cùng) 

Tháng 4-

6/2024 

2.10 Báo cáo sau khóa tập huấn chung 

cho các tỉnh 

 

3 (Hoạt động 2.1.2) Tiến hành 02 

khóa tập huấn về xây dựng kế 

hoạch bài học/bài giảng và tổ 

chức dạy học theo phương thức 

kết hợp giữa trực tiếp và trực 

tuyến 

Quý 3 năm 

2024 (7-

9/2024)  

 

Và Quý 1 

năm 2025 1-

3/2025 

 

 

3.1 Nghiên cứu tài liệu và thiết kế 

chương trình, xây dựng bảng đánh 

giá lớp tập huấn về xây dựng kế 

hoạch bài học và tổ chức dạy học 

theo phương thức kết hợp giữa 

trực tiếp và trực tuyến 

3.2 Xây dựng chương trình, chuẩn bị 

tài liệu, hướng dẫn 

3.3 Thực hiện khóa tập huấn thứ 1 tại 

Hòa Bình 

3.4 Thực hiện khóa tập huấn thứ 2 tại 

Bắc Kạn (Cao Bằng cùng tham gia 

3.5 Báo cáo sau khóa tập huấn 

4 (Hoạt động 2.1.4) Thực hiện 02 

khóa tập huấn tai Hòa Bình và 

Bắc Kạn cho giáo viên về bình 

đẳng giới và định hướng STEM 

cho trẻ em gái/học sinh nữ 

Quý 3 2025 

(7-9/2025) 
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4.1 Xây dựng tài liệu tập huấn (bao gồm 

phiếu đánh giá đầu vào đầu ra; tài 

liệu trình chiếu; tài liệu phát tay) 

  

4.2 Xây dựng kế hoạch và chương trình 

cho khóa tập huấn 

  

4.3 Khóa tâp huấn tại Hòa Bình (các 

huyện dự án tham gia cùng) 

  

4.4 Khóa tập huấn tại Bắc Kạn (Cao 

Bằng tham gia cùng) 

  

4.5 Báo cáo sau khóa tập huấn   

5 (Hoạt động 2.2.1) Tập huấn 04 

khóa (02 khóa tại Hòa Bình; 01 

khóa tại Bắc Kạn và 01 khóa Cao 

Bằng)  cho các cán bộ quản lý 

nhà trường và cán bộ Phòng 

GD&ĐT về xây dựng kế hoạch 

trường học nhằm thực hiện 

chuyển đổi số theo hướng dẫn 

của Bộ GD&ĐT 

• CBQL giáo dục các cấp có thể 

xây dựng được kế hoạch thực 

hiện chuyển đổi số tại đơn vị. 

 

 

 

• Bộ công cụ giám sát và theo dõi 

được sử dụng để đánh giá hiệu 

quả của việc thực hiện kế hoạch 

chuyển đổi số 

Tháng 4-

6/2024 

 Họp với đối tác nhằm rà soát các 

văn bản hướng dẫn chuyển đổi số 

trong giáo dục (Kèm 1 báo cáo 

tóm tắt kết quả rà soát tài liệu) 

 

 Xây dựng tài liệu tập huấn (bao 

gồm phiếu đánh giá đầu vào đầu 

ra; tài liệu trình chiếu; tài liệu 

phát tay) cho nội dung khóa 1 về 

chính sách/hướng dẫn chỉnh sách 

về chuyển đổi số 

 

 Xây dựng kế hoạch và chương 

trình cho khóa tập huấn nội dung 

khóa 1 chính sách/hướng dẫn 

chỉnh sách về chuyển đổi số 

 

 Khóa tập huấn thứ 1 về chính 

sách/hướng dẫn chỉnh sách về 

chuyển đổi số tai tỉnh Hòa Bình 

 

 Khóa tập huấn thứ 2 về chính 

sách/hướng dẫn chỉnh sách về 

chuyển đổi số tại tỉnh Bắc Kạn 

(Cao Bằng cùng tham gia) 

 

 Xây dựng tài liệu tập huấn (bao 

gồm phiếu đánh giá đầu vào đầu 

ra; tài liệu trình chiếu; tài liệu 

phát tay) cho nội dung khóa 2 lập 

kế hoạch chuyển đổi số tại trường 

học 

 

 Xây dựng kế hoạch và chương 

trình cho khóa tập huấn nội dung 
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khóa 2 lập kế hoạch chuyển đổi số 

tại trường học 

 Khóa tập huấn thứ 3 nội dung 

khóa 2 lập kế hoạch chuyển đổi số 

tại trường học tại tỉnh Hòa Bình 

 

 Khóa tập  huấn thứ 4 nội dung 

khóa 2 lập kế hoạch chuyển đổi số 

tại trường học tại Cao Bằng (Bắc 

Kạn cùng tham gia) 

 

 Báo cáo tổng hợp hoạt động đào 

tạo 

 

6 (Hoạt động 2.2.2) Phát triển các 

công cụ và hướng dẫn sử dụng các 

công cụ giám sát, hỗ trợ chuyển 

đổi số cho các cán bộ quản lý 

trường học, cán phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Tháng 4-

6/2024) 

6.1 Thảo luận với ChildFund Việt Nam 

và đối tác để phác thảo khung công 

cụ 

  

6.2 Phát triển bộ công cụ   

6.3 Thử nghiệm bộ công cụ   

6.4 Tập huấn hướng dẫn sử dụng bộ 

công cụ cho đối tác tại Hòa Bình 

  

6.5 Tập huấn hướng dẫn sử dụng bộ 

công cụ cho đối tác tại Bắc Kạn (Cao 

Bằng cùng tham gia) 

  

6.6 Báo cáo sau các khóa tập huấn 

hướng dẫn 

  

 

5. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC 

a. Địa điểm:  

- Huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 

- Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

- Huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

 
b. Thời gian: Dự kiến tập huấn bắt đầu từ tháng 3 năm 2024   

 Các hoạt động cần tư vấn kĩ thuật Thời gian dự 

kiến triển khai 

1 Thực hiện 01 cuộc khảo sát nhu cầu nhằm phân tích bối cảnh và 

đánh giá việc triển khai các văn bản/chính sách về chuyển đổi số 

(tại Hòa Bình thì tiến hành trực tiếp, Cao Bằng và Bắc Kạn sẽ cân 

nhắc khảo sát qua online) 

 Tháng 3-4/2024 
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2 Tập huấn 04 khóa (02 khóa tại Hòa Bình; 01 khóa tại Bắc Kạn và 

01 khóa Cao Bằng) cho các giáo viên để đảm bảo việc giảng dạy 

chương trình chuyển đổi số Quốc gia và định hướng phương thức 

học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến (blended learning) 

 Tháng 3-6/2024 

3 Tiến hành 02 lớp tập huấn về xây dựng kế hoạch bài học/bài 

giảng và tổ chức dạy học theo phương thức kết hợp giữa trực 

tiếp và trực tuyến 

Quý 3 năm 2024 

(7-9/2024)  

 

Và Quý 1 năm 

2025 1-3/2025 

 

4 Thực hiện 02 khóa tập huấn tai Hòa Bình và Bắc Kạn cho giáo 

viên về bình đẳng giới và định hướng STEM cho trẻ em gái/học 

sinh nữ 

Tháng 4-6/2024 

5 Tập huấn 04 khóa (02 khóa tại Hòa Bình; 01 khóa tại Bắc Kạn 

và 01 khóa Cao Bằng)  cho các cán bộ quản lý nhà trường và cán 

bộ Phòng GD&ĐT về xây dựng kế hoạch trường học nhằm thực 

hiện chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT 

Tháng 4-6/2024 

6 Phát triển các công cụ và hướng dẫn sử dụng các công cụ giám 

sát, hỗ trợ chuyển đổi số cho các cán bộ quản lý trường học, cán 

phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tháng 4-6/2024 

 TỔNG SỐ NGÀY  

 

c. Giám sát và quản lý nhiệm vụ: Tư vấn thực hiện công việc dưới sự quản lý của BQL 

các dự án PCP huyện Tân Lạc 

d. Tính bảo mật: Mọi thảo luận và tài liệu liên quan đến bản TOR này sẽ được hai bên giữ 

bảo mật. 

e. An toàn trẻ em: Tư vấn sẽ phải tuân thủ theo Chính sách và Quy trình An toàn cho Trẻ 

em của bên tài trợ thực hiện dự án là tổ chức ChildFund Australia và ký Quy tắc ứng xử 

An toàn cho trẻ em. Nếu tư vấn làm việc và liên hệ trực tiếp hay tiếp cận với thông tin cá 

nhân của trẻ, tư vấn phải nộp bản Lý lịch tư pháp.  

 

6. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN   

Tư vấn cần đạt các tiêu chí sau: 

✓ Bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn liên quan đến chuyển đổi số và công nghệ thông tin 

trong trường học; 

✓ Kinh nghiệm thực hiện các hoạt động tư vấn kĩ thuật có liên quan đến lĩnh vực tư vấn; 

✓ Kinh nghiệm làm việc với cộng đồng/địa bàn dân tộc thiểu số; 

✓ Hiểu biết về các chính sách liên quan của chính phủ; 

✓ Kỹ năng tập huấn, phân tích và viết báo cáo tốt; 

✓ Kĩ năng làm việc với các cấp quản lý giáo dục (phòng, sở, trường) 

✓ Kỹ năng giao tiếp, nói và viết tiếng Việt tốt (nói/viết Tiếng Anh là lợi thế). 

 

7. NỘP HỒ SƠ, ĐỀ XUẤT THỜI GIAN VÀ NGÂN SÁCH 

- Tư vấn nộp bản Sơ yếu lý lịch cập nhật mới nhất    

- Đề xuất  kỹ thuật  và ngân sách 
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Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ theo địa chỉ email: tlbqlpcp@gmail.com  trước 17:00 chiều 

ngày 17 tháng 3 năm 2024. Ban quản lý các dự án Phi chính phủ huyện Tân Lạc sẽ chỉ liên lạc 

lại với ứng viên có hồ sơ phù hợp để phỏng vấn. 

 

     Người chuẩn bị 

 

 

(Đã ký) 

 

 

    Cán bộ dự án huyện 

    Ngày: 

 

Người kiểm tra 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Tổ trưởng tổ triển khai dự án 

Ngày: 

Người phê duyệt 

 

 

(Đã ký) 

 

 

BQL Dự án 

Ngày:  

 

mailto:tlbqlpcp@gmail.com

