

Bản yêu cầu công việc

Tư vấn cộng tác hỗ trợ triển khai và giám sát triển khai dự án tại tỉnh Kontum

Dự án: “Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại Bình Định và Kon Tum (Dự án Hòa nhập 2b)

BỐI CẢNH

CRS là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994. Thông qua hợp tác với chính phủ và cộng đồng, CRS thực hiện các dự án tại 12 tỉnh/thành phố ở Việt Nam. Chương trình tại Việt Nam có nguồn tài trợ đa dạng trong các lĩnh vực hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật, Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai, Giáo dục phòng chống tai nạn bom mìn và Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

Dự án hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật tập trung vào hỗ trợ người khuyết tật xây dựng mô hình hỗ trợ xã hội, phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật, chăm sóc y tế và phục hồi chức năng, nâng cao năng lực cho người khuyết tật.

Với nguồn tài trợ từ USAID, tổ chức CRS đang thực hiện dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại Bình Định và Kon Tum (Dự án Hòa nhập 2b) cùng hợp tác với Tổ chức HI. Trong quá trình thực hiện dự án Hòa nhập 2b, tổ chức CRS đang xây dựng kế hoạch triển khai một loạt các hoạt động tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum bao gồm: hướng dẫn chăm sóc người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng tại nhà; hướng dẫn chăm sóc người khuyết tật trước khi xuất viện; hỗ trợ hòa nhập xã hội thông qua kết nối việc làm, đào tạo nghề và sinh kế; phòng ngừa và hỗ trợ đối với người khuyết tật bị bạo lực giới và hỗ trợ tâm lý đối với người khuyết tật và người chăm sóc (hoạt động này chỉ thực hiện tại tỉnh Kon Tum.)

Để tăng cường hỗ trợ việc triển khai hiệu quả các hoạt động và giám sát chất lượng triển khai dự án, tổ chức CRS cần tuyển một cộng tác viên (ưu tiên là người địa phương sinh sống tại tỉnh Kon Tum) hỗ trợ dự án thực hiện một số công việc cụ thể sau.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. Mục tiêu:

- Hỗ trợ việc triển khai các hoạt động dự án hỗ trợ xã hội đối với người khuyết tật tại cộng đồng (các địa bàn dự án thuộc tỉnh Kon Tum).
- Hỗ trợ việc giám sát chất lượng thực hiện dự án bao gồm: rà soát các báo cáo của các tư vấn là giảng viên chăm sóc, hướng dẫn viên chăm sóc, phân tích chất lượng kết quả hướng dẫn chăm sóc tại nhà để đưa ra khuyến nghị; thăm hộ gia đình giám sát việc thực hiện; kết nối với các cán bộ dự án của tổ chức CRS và chuyên gia để thảo luận biện pháp cải thiện.
- Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp rút kinh nghiệm đối với các hoạt động hỗ trợ xã hội tại cộng đồng.

II. Phạm vi công việc:

Cộng tác với nhóm cán bộ dự án của tổ chức CRS triển khai các công việc sau tại địa phương

- Tham gia họp nhóm thảo luận kế hoạch thực hiện các hoạt động dự án;
- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động giám sát chất lượng của hoạt động chăm sóc tại nhà, đánh giá hiệu quả hoạt động hỗ trợ dạy nghề/tạo việc làm, sinh kế đối với người khuyết tật;
- Đọc báo cáo của nhóm giảng viên chăm sóc, hướng dẫn viên chăm sóc và phân tích về tính hiệu quả so với bản kế hoạch chăm sóc;
- Thực hiện các chuyến giám sát tại nhà đánh giá hiệu quả can thiệp dự án.
- Viết báo cáo đề xuất sau các đợt giám sát
- Hỗ trợ tổng hợp dữ liệu dự án.

- Hỗ trợ một số công tác hậu cần khi triển khai hoạt động dự án tại địa bàn.

III. Yêu cầu kết quả đầu ra

| Stt | Nội dung công việc | Kết quả đầu ra | Số ngày làm việc | Thời gian thực hiện dự kiến |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 1 | <p>Hỗ trợ thực hiện hoạt động dự án tập trung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ kết nối việc làm, dạy nghề và sinh kế với người khuyết tật và hộ gia đình. - Đọc các bản kế hoạch chăm sóc, đọc kết quả báo cáo và phân tích hiệu quả của hoạt động tư vấn hướng dẫn chăm sóc. - Hỗ trợ tổ chức hoạt động đánh giá các hỗ trợ khác với người khuyết tật tại cộng đồng. - Viết báo cáo và đưa ra khuyến nghị - Hỗ trợ việc triển khai một số hoạt động như tập huấn, cung cấp dụng cụ trợ giúp tại nhà. | <ul style="list-style-type: none"> - Các bản báo cáo phân tích nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu của các giảng viên, hướng dẫn viên và hiệu quả hướng dẫn tại nhà. - Báo cáo đi giám sát (đi về các huyện dự án ít nhất là 50% thời gian) - Các bảng kiểm thực hiện của các hoạt động | 10 ngày | Tháng 5 (dự kiến bắt đầu từ ngày 15/5/2024) |
| 2 | <p>Hỗ trợ thực hiện hoạt động dự án tập trung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện sinh kế. - Hỗ trợ sắp xếp lịch giảng viên chăm sóc, hướng dẫn viên chăm sóc và giám sát việc thực hiện hướng dẫn chăm sóc tại nhà. - Đọc các bản kế hoạch chăm sóc, đọc kết quả báo cáo và phân tích hiệu quả của hoạt động tư vấn hướng dẫn chăm sóc. - Hỗ trợ tổ chức hoạt động đánh giá các hỗ trợ khác với người khuyết tật tại cộng đồng (tập huấn cho người chăm sóc về hỗ trợ tâm lý tại tỉnh Kon Tum, cung cấp gói hỗ trợ tại gia đình người khuyết tật) - Viết báo cáo và đưa ra khuyến nghị - Hỗ trợ việc triển khai một số hoạt động như tập huấn, cung cấp dụng cụ trợ giúp tại nhà. | <ul style="list-style-type: none"> - Các bản báo cáo phân tích nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu của các giảng viên, hướng dẫn viên và hiệu quả hướng dẫn tại nhà. - Báo cáo đi giám sát (đi về các huyện dự án ít nhất là 50% thời gian) - Các bảng kiểm thực hiện của các hoạt động | 14 ngày | Tháng 6 |
| 3 | <p>Hỗ trợ thực hiện hoạt động dự án tập trung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện sinh kế. - Hỗ trợ sắp xếp lịch giảng viên chăm sóc, hướng dẫn viên chăm sóc và giám sát việc thực hiện hướng dẫn chăm sóc tại nhà. - Đọc các bản kế hoạch chăm sóc, đọc kết quả báo cáo và phân tích hiệu quả của hoạt động tư vấn hướng dẫn chăm sóc. | <ul style="list-style-type: none"> - Các bản báo cáo phân tích nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu của các giảng viên, hướng dẫn viên và hiệu quả hướng dẫn tại nhà. - Báo cáo đi giám sát (đi về các huyện dự án ít nhất là 50% thời gian) - Các bảng kiểm thực hiện | 14 ngày/1 tháng | Tháng 7,8,9 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ tổ chức hoạt động đánh giá các hỗ trợ khác với người khuyết tật tại cộng đồng (tập huấn cho người chăm sóc về hỗ trợ tâm lý tại tỉnh Kon Tum, cung cấp gói hỗ trợ tại gia đình người khuyết tật) - Viết báo cáo và đưa ra khuyến nghị - Hỗ trợ việc triển khai một số hoạt động như chuyển gửi người khuyết tật điều trị, hỗ trợ tập huấn phòng chống bạo lực giới. | <p>của các hoạt động</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện hoạt động (báo cáo nhanh và hỗ trợ tổng hợp dữ liệu thực hiện hoạt động phục vụ cho việc viết báo cáo theo quý) | | |
| Tổng số ngày làm việc dự kiến | | 66 | |

IV. Nơi làm việc:

- Cộng tác viên sẽ làm việc tại vùng dự án tỉnh Kon Tum.
- Đi công tác tại các địa bàn dự án trong tỉnh dưới sự phân công và kế hoạch do nhóm cán bộ dự án điều phối.

V. Quyền lợi:

Tư vấn sẽ được dự án chi trả các khoản sau:

- Thù lao hàng tháng (bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định)
- Cộng tác viên sẽ được dự án hỗ trợ công tác phí và bố trí đi lại, chỗ ở trong chuyến công tác tại vùng địa bàn dự án theo quy định của tổ chức CRS.

VI. Yêu cầu chung:

- Là người Việt Nam
- Là người quan tâm đến việc triển khai các dự án phát triển cộng đồng.
- Có bằng cử nhân ưu tiên đào tạo từ ngành công tác xã hội, ngành y tế cộng đồng hoặc điều dưỡng.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động hỗ trợ cộng đồng, trong các dự án phát triển của tổ chức quốc tế hoặc trong nước, ưu tiên có kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp cá nhân tốt, kỹ năng lắng nghe, khả năng quan sát, bao quát và đánh giá các hoạt động dự án tại cộng đồng.
- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm máy tính văn phòng như Word, Excel, PPT.
- Có kỹ năng tiếng Anh là một lợi thế trong quá trình xét tuyển.