	CƠ QUAN VIỆN TRỢ AILEN TẠI VIỆT NAM
	ỦY BAN DÂN TỘC


DỰ ÁN
Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Cho việc lựa chọn tư vấn đủ điều kiện thực hiện Đánh giá cuối kỳ của dự án “Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi "- Do Cơ quan Viện trợ Ailen hỗ trợ kỹ thuật cho Uỷ ban Dân tộc

1. Thông tin chung

 “Dự án Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” là một dự án hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Viện trợ Ailen cho Ủy ban Dân tộc. Dự án bắt đầu từ tháng 6/2010 và kết thúc vào tháng 6/2012. Dự án bao gồm một khóa đào tạo thạc sỹ cho các cán bộ Ủy ban Dân tộc và các bộ ngành và địa phương liên quan, và một số khóa đào tạo kỹ năng ngắn hạn cũng như hỗ trợ việc nghiên cứu chính sách. 

 Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện việc hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững của dự án, dự kiến cần đạt được những đầu ra sau:
1. Góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực của việc hoạch định, quản lý, triển khai thực thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo cho các vùng dân tộc của Việt Nam, qua đó giảm sự chênh lệch về tiêu chuẩn, điều kiện sống giữa các vùng dân tộc và vùng đồng bằng.

2. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ của UBDT và các cơ quan liên quan đến giảm nghèo ở địa phương nhằm thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

3. Xây dựng được một Khung chiến lược về chính sách giảm nghèo được khảo sát, thiết kế trên cơ sở khoa học, dựa vào bằng chứng và có sự tham gia của các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả của các chính sách, chương trình giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ban Quản lý Dự án đang cần tìm kiếm 1 tư vấn đủ khả năng thực hiện đánh giá cuối kỳ cho dự án với điều khoản tham chiếu như sau:

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ
· Đánh giá về tính phù hợp, tính hiệu quả và tính bền vững của dự án theo bốn tiêu chí đánh giá như sau: 

· Mức độ phù hợp của dự án: (các đầu ra) năng lực trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển dành cho khu vực và kế hoạch phát triển năng lực của Ủy ban Dân tộc, cho việc thực hiện chương trình 135-II và thiết kế cho giai đoạn mới của chương trình 135 cũng như các chương trình/ chính sách khác do UBDT chịu trách nhiệm
· Tính hiệu quả (Effectiveness): Tính hiệu quả của việc thực hiện dự án xét về mục tiêu như đề ra trong thiết kế ban đầu
· Tính hiệu suất (Eficiency): Tính hiệu suất của dự án
· Tính bền vững: Tính bền vững của những kết quả đầu ra khi dự án kết thúc năng lực, môi trường chính trị - xã hội, hiệu ứng xúc tác hoặc nhân rộng của dự án, các yếu tố thể chế và quản trị, và cách tiếp cận giảm nghèo
· Đánh giá sơ bộ tác động của dự án, đặc biệt là đối với quá trình xây dựng chính sách và tăng cường chất lượng và năng lực cho các đối tác bao gồm Ủy ban dân tộc và các cơ quan ở cấp địa phương
· Kết quả đầu ra của dự án đối với khung và kế hoạch công tác hàng năm trong sự liên kết với các ưu tiên và nhu cầu của Uỷ ban Dân tộc.
· Đóng góp của Dự án cho hình ảnh của Cơ quan viện trợ Ai len tại Việt Nam
· Các khoảng cách / điểm yếu có thể có trong thiết kế dự án và những khuyến nghị cụ thể về hỗ trợ tiếp tục cho Uỷ ban Dân tộc và Việt Nam trong tương lai nhằm đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững cho khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt nên phối hợp thế nào với các dự án hỗ trợ kỹ thuật trong tương lai dành cho UBDT hoặc lĩnh vực xóa đói giảm nghèo

HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 
Tư vấn sẽ tiến hành các hoạt động sau đây:
1. Dự thảo một báo cáo khởi động bao gồm cả kế hoạch công việc chi tiết và bảng câu hỏi phỏng vấn.

2. Thu thập các tài liệu liên quan với sự hỗ trợ của Ban Quản lý dự án và viện trợ Ai Len.

3. Tiến hành nghiên cứu hồ sơ của các dự án, tài liệu quan trọng liên quan như tài liệu dự án, Thoả thuận tài chính, kế hoạch hàng năm và hàng quý, báo cáo tiến độ, cũng như các văn bản khác có liên quan đến dự án.
4. Tiến hành phỏng vấn sâu với những người cung cấp thông tin quan trọng ở cấp trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc, Cơ quan Viện trợ Ailen, và các bộ khác) để hiểu rõ hơn về lý do cho những khoảng trống được xác định phù hợp và hiệu quả cũng như tài liệu ban đầu tác động và bài học kinh nghiệm của dự án.
5. Chuẩn bị dự thảo báo cáo để lấy ý kiến ​​của Uỷ ban Dân tộc, Cơ quan Viện trợ Ailen, và các cơ quan quan tâm và trả lời phỏng vấn.
6. Trình bày các kết quả chính và khuyến nghị trong Hội thảo Đánh giá cuối dự án.
7. Hoàn thiện báo cáo.

ĐẦU RA DỰ KIẾN
Tư vấn dự kiến cung cấp Báo cáo đánh giá dự án đáp ứng đầy đủ các nội dung như trong phạm vi công việc. Báo cáo dài tối đa 15 trang không kể phụ lục, có thể bao gồm nhưng không giới hạn các thành phần sau:
· Tóm tắt (Executive summary): 2 trang trong đó có giới thiệu và tóm tắt các kết quả đánh giá cũng như bài học kinh nghiệm 
· Mô tả các phương pháp đánh giá.

· Phân tích các khía cạnh về tính phù hợp, hiệu suất, hiệu quả và tính bền vững cũng như những câu hỏi đặt ra ở trên.
· Kết luận và khuyến nghị
Bản báo cáo được chuẩn bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Ngoài ra, Tư vấn cần cung cấp thêm những sản phẩm trung gian sau đây:
· Biên bản của tất cả các cuộc họp
· Dự thảo đề cương báo cáo
· Dự thảo Báo cáo về các kết luận và khuyến nghị, và nhận xét bằng cách nào để loại hình xây dựng năng lực này có thể được duy trì thông qua Một dự án hỗ trợ kỹ thuật.
· Báo cáo trong hội thảo tổng kết tại Hà Nội để trình bày kết quả đánh giá cuối kỳ và khuyến nghị, và thu thập ý kiến ​​và khuyến nghị từ các thành viên tham gia hội thảo để hoàn chỉnh báo cáo.
YÊU CẦU CHO TƯ VẤN VIÊN ĐÁNH GIÁ
· Có bằng sau đại học về phát triển, kinh tế, phát triển nông nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan
· Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm làm việc về tư vấn chính sách và xây dựng năng lực cho các quan chức chính phủ 
· Có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện đánh giá dự án / dự án, đánh giá tác động, cung cấp các khuyến nghị chiến lược để tiếp tục hỗ trợ / phát triển các chương trình / chiến lược
· Kiến ​​thức thực tế vững về  các cơ quan công quyền nhà nước trong lĩnh vực cải cách thể chế và quản trị
· Có kiến ​​thức chuyên sâu về đánh giá quản lý dựa trên kết quả, ODA, thủ tục, cũng như sự tham gia giám sát và phương pháp đánh giá và phương pháp tiếp cận
· Có nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhà tài trợ
· Có kỹ năng phân tích, kỹ năng giao tiếp và báo cáo bằng văn bản
· Kỹ năng phỏng vấn tốt, kỹ năng diễn đạt trước công chúng
· Làm việc theo nhóm khả năng để làm việc với đại diện nhóm đối tượng
· Sử dụng thành thạo viết và nói tiếng Anh
· Tư vấn không nên là những đối tượng đã tham gia vào dự án dưới bất kỳ hình thức nào, có thể là dự án xây dựng hoặc thực hiện.
SẮP XẾP THỰC HIỆN 
Để tuyển chọn tư vấn: Đề nghị tư vấn cung cấp

1. Sơ yếu lý lịch chi tiết

2. Đề xuất kỹ thuật về phương pháp thực hiện trong đó có nêu rõ những dự định của tư vấn sẽ làm những gì và phương pháp thực hiện để đạt được các mục tiêu như đề ra trong TOR này. Cần đưa rõ phương pháp và khung thời gian thỏa thuận và khuôn khổ đánh giá
3. Đề xuất về kinh phí thực hiện.


Uỷ ban Dân tộc và Cơ quan Viện trợ Ai Len chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các tài liệu và tài liệu tham khảo cần thiết để tiến hành thẩm định.

Nhiệm vụ sẽ bắt đầu từ cuối tháng 5 năm 2012. Thời gian chuẩn bị tối đa 20 ngày làm việc cho chuyên gia tư vấn trong tháng 5 - tháng 6 năm 2012. Dự kiến ​​thời gian như sau:
	Hoạt động
	Số ngày làm việc dự kiến
	Thời gian biểu dự kiến

	Cuộc họp ban đầu với Ban Quản lý dự án và Cơ quan Viện trợ Ailen, bàn xem xét, đánh giá thiết kế, phương pháp và kế hoạch công việc chi tiết, và truy cập các báo cáo có liên quan
	3 ngày 

              
	28/5/2012

	Tham vấn, gặp gỡ và điện thoại phỏng vấn 
	6 ngày

       
	01/6/2012

	Chuẩn bị dự thảo báo cáo đánh giá gửi cho Uỷ ban Dân tộc và Irish Aid cho ý kiến
	6 ngày

             
	06/6/2012

	Dự thảo trình Uỷ ban Dân tộc và Irish Aid cho ý kiến
	            
	08/6/2012

	Trình bày các kết quả quan trọng tại Hội thảo Đánh giá Cuối cùng
	1 ngày
	11/6/2012

	Hoàn thiện Báo cáo Đánh giá gửi Uỷ ban Dân tộc và Irish Aid 
	4 ngày
	13/6/2012

	Tổng cộng
	20 ngày
	


1.1 Phụ lục 1: Tài liệu đề nghị

· Tài liệu Dự án

· Kế hoạch công việc dự án
· Tiến bộ và Báo cáo tài chính của Ban Quản lý dự án
· Bất kỳ vật liệu khác nếu thấy hữu ích và cần thiết

1.2 Phụ lục 2: Các cuộc phỏng vấn đề nghị 

· Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và Vụ Chính sách dân tộc thiểu số
· Các cán bộ của Văn phòng Điều phối Chương trình 135.
· Một số học viên được lựa chọn của chương trình Thạc sĩ
· Những cán bộ tham gia khóa đào tạo ngắn hạn
· Các Bộ Ngành liên quan

· Cơ quan Viện trợ Ailen 
· Phần Lan, và UNDP / Dự án VIE
· Những cơ quan khác nếu cần thiết

Hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 21 tháng 5 năm 2012

Địa chỉ: Ban Quản lý Dự án

Văn phòng Ban Quản lý Dự án Ailen

Tầng 3, tòa nhà Ủy ban Dân tộc

18 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84 -4)37.17.3795; Fax: (84 -4)37.17.3796.

Email: hao.iapmu@gmail.com.
