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    ĐIỀU KHOẢN GIAO VIỆC 

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
 “ HỢP TÁC GIÁO DỤC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

1. Giới thiệu Dự án:

Dự án “Hợp tác Giáo dục về Biến đổi khí hậu” do Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ, tổ chức hành động toàn cầu (GAP) hỗ trợ Kỹ thuật, và Trung tâm hành động vì Đô thị (ACCD) thực hiện tại địa bàn Hà Nội và  Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) thực hiện tại địa bàn Huế và Thái Bình từ năm 2011-2013. 
Mục tiêu chính của dự án là: Thông qua việc thay đổi các hành vi hàng ngày, học sinh (qua đó là cộng đồng) sẽ góp phần giảm thiểu tác động đến biến đổi khí hậu và hướng đến sự phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể của dự án:
1. GAP, C&E và ACCD có năng lực tốt hơn và thúc đẩy các trường học, giáo viên và các nhà lãnh đạo trẻ ở Việt Nam tiếp cận với cộng đồng để giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua các mô hình nhóm sinh thái của học sinh. 

2. GAP, C&E và ACCD xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạch định chính sách ở các cấp và các bên liên quan để vận động nhân rộng mô hình nhóm sinh thái về thay đổi hành vi của cộng đồng liên quan đến biến đổi khí hậu.

Sau 3 năm thực hiện dự án đã có tiến trình thực hiện như sau:
Giai đoạn thử nghiệm: 3/2011-5/2011:

Hà Nội: 6 lớp tại 2 trường tham gia, Huế: 8 lớp tại 4 trường tham gia.

Giáo viên đứng lớp, cán bộ dự án quan sát và hỗ trợ nhóm

Chỉnh sửa tài liệu cho phù hợp với hoàn cảnh VN

Giai đoạn thí nghiệm: 9/2011-5/2012

Hà Nội: 6 lớp tại 2 trường tham gia

Huế: 8 lớp tại 4 trường tham gia. Giáo viên đứng lớp, cán bộ dự án quan sát và hỗ trợ nhóm, hoàn thiện sách học sinh và tài liệu giảng dạy

Giai đoạn mở rộng: 9/2012-5/2013:

Hà Nội: 12-16 lớp tại 4 trường
Huế: 14 lớp tại 7 trường tham gia,  Thái Bình: 2 lớp tại 1 trường tham gia. Lan tỏa mô hình

Dự án sẽ kết thúc hoạt động vào cuối tháng 12/2013. Một chuyên gia trong nước sẽ được tuyển để thực hiện đánh giá kết thúc dự án nhằm phân tích việc thực hiện và hiệu quả của Dự án cũng như đúc kết các bài học kinh nghiệm cho việc triển khai các hoạt động tương lai hoặc dự án tương tự tại cấp địa phương.

2. Nhiệm vụ của chuyên gia. 

Mục tiêu chính của Đánh giá kết thúc dự án là phân tích:

· Đánh giá tổng thể, khách quan kết quả các hoạt động của Dự án theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã được thiết kế. Sự phù hợp và tính hiệu quả của việc thực hiện các hoạt động của Dự án nhằm đạt được các kết quả thiết kế.  
· Phát hiện những điểm mạnh, điểm yếu, những sáng kiến, bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức các hoạt động của Dự án nhằm hỗ trợ qua trình tư liệu hóa, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động theo dõi và đánh giá (TD&ĐG) theo hướng hiệu quả, bền vững, có sự tham gia hướng đến thực hiện các mục tiêu về ESD và lan tỏa mô hình
· Việc áp dụng mô hình, bài học kinh nghiệm thu được từ quá trình thực hiện và điều phối dự án
Các phân tích, phát hiện,  đánh giá, bài học kinh nghiệm,... cần tập trung nhiều hơn vào 2 vấn đề:

+ Mối quan hệ đối tác quốc tế trong mạng lưới GAP từ Thụy Điển sang Ucraina  đến Việt Nam và tiếp tục sang các nước khác trên thế giới cũng như trong khu vực,...

+ Quá trình thử nghiệm tài liệu (adaptation) sang Việt Nam và  các nước khác trên thế giới cũng như trong khu vực,...
Nhiệm vụ cụ thể: Các mục tiêu cụ thể của Đánh giá kết thúc dự án như sau:

· Tính phù hợp và hiệu quả

· Rà soát lại các mục tiêu và hoạt động của dự án trong Văn kiện dự án và kế hoạch hoạt động hàng năm.

· Xác định các điểm yếu hoặc thiếu sót có thể có trong quá trình thiết kế đầu ra, mục tiêu, và chỉ tiêu nhằm đo lường tác động và hiệu quả của dự án.

· Đánh giá đóng góp của các đầu ra dự án đối với việc thực hiện, giám sát và đánh giá các trường học
· Đánh giá mô hình hợp tác với các cơ quan chính phủ (Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Sở/Phòng GD_ĐT) và với các nhà tại trợ khác trong việc thực hiện dự án.
· Đánh giá tính hiệu quả của việc thực hiện và cơ chế quản lý của Dự ánĐánh giá mô hình hợp tác đối tác quốc tế trong mạng lưới GAP từ Thụy Điển sang Ucraina  đến Việt Nam và tiếp tục sang các nước khác trên thế giới cũng như trong khu vực,...

· Đánh giá quá trình thử nghiệm tài liệu (adaptation) sang Việt Nam và  các nước khác trên thế giới cũng như trong khu vực,...
· Đánh giá tính bền vững của các kết quả dự án: các kết quả đạt được của Dự án liệu có được duy trì trong tương lai khi không có dự án, sự đóng góp, chính sách và định hướng của Sở/phòng giáo dục tại địa bàn dự án trong việc duy trì và nhân rộng các kết quả của dự án, mối quan hệ hợp tác đối tác quốc tế và quá trình thử nghiệm tài liệu (adaptation) trong mạng lưới cũng như rộng hơntrên thế giới và khu vực
· Bài học kinh nghiệm về:

· Triển khai các hoạt động dự án liên quan đến giáo dục vì sự phát triển bền vững
· Mô hình thay đổi hành vi tại trường học

· Phối hợp giữa các  nhà trường, gia đinh và Sở/phòng giáo dục và nhà tài trợ trong hỗ trợ địa phương thực hiện dự án
· Quan hệ đối tác quốc tế và quá trình thử nghiệm tài liệu (adaptation)trong mạng lưới cũng như rộng hơntrên thế giới và khu vực
· Khuyến nghị: Dựa trên những phân tích nêu trên, các tư vấn đưa ra các khuyến nghị trong việc:
· duy trì các kết quả của dự án, bao gồm cả nâng cao năng lực giáo viên, học sinh và phụ huynh tại địa phương về ESD

· nhân rộng mô hình ESD cho các trường THCS 
· xây dựng và cập nhật khung và hướng dẫn giám sát đánh giá cho dự án 2013-2015
· phối hợp giữa các nhà tài trợ có liên quan trong việc tiếp tục hỗ trợ trường học trong sự nghiệp ESD
· Quan hệ đối tác quốc tế và quá trình thử nghiệm tài liệu (adaptation)trong mạng lưới cũng như rộng hơntrên thế giới và khu vực
3/Phạm vi công việc 

Chuyên gia sẽ thực hiện các công việc dưới đây:
Nghiên cứu tài liệu
· Đọc toàn bộ các báo cáo và tài liệu dự án (biên bản làm việc,sách và tài liệu hướng dẫn, các tài liệu truyền thông của dự án, tài liệu tham khảo quốc tế)

· Đọc dữ liệu về các nhóm sống xanh trường học

· Nghiên cứu, tham khảo các dự án tương tự về mối quan hệ đối tác và quá trình thử nghiệm tài liệu (adaptation) như thế nào
· Phân tích dữ liệu để chỉ ra các kết quả định lượng về nguồn tài nguyên mà thành viên các nhóm Sống Xanh đã tiết kiệm

Yêu cầu tư vấn:
· Xây dựng Đề xuất đề cương đánh giá: phương pháp và kế hoạch thực hiện

· Xây dựng bộ công cụ thu thập thông tin
· Xác định kết quả phải đạt được ....
Tiến hành thu thập thông tin
· Tham gia các giờ học tại trường 

· Tiến hành phỏng vấn nhóm và phỏng vấn cá nhân
· Phỏng vấn các đối tác quốc tế
 Xử lý thông tin và viết báo cáo

· Tổng hợp các thông tin từ các thành viên trong nhóm đánh giá

· Trìnhnh bày kết quả sơ lược và lấy ý kiến của ACCD, C&E và các bên liên quan

· Viết báo cáo cuối cùng theo mẫu của nhà tài trợ

4/. Các yêu cầu đối với chuyên gia:

· Có kinh nghiệm đánh giá dự án

· Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức NGO

· Có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh
5/ Chương trình làm việc cụ thể

Đánh giá sẽ bắt đầu vào tháng 01/12/2013. Thời gian làm việc là 28 ngày

6/ Phương thức thanh toán

Trả 30% kinh phí ngay sau ký hợp đồng

Trả 40% sau khi nộp bản draft

Trả nốt 30% khi hai bên đã thỏa mãn bản báo cáo
	Hoạt động
	Số ngày làm việc dự kiến (28 ngày/chuyên gia)
	Thời gian

	Họp với ACCD và C&E về mục đích, nội dung, phương pháp luận và tổ chức thực hiện đánh giá. Nghiên cứu tài liệu, thiết kế đánh giá, lên lịch làm việc cụ thể 
	3 ngày
	25/11 -02/12 

	Phỏng vấn, họp/hội thảo, liên lạc với các bên có liên quan tại Bộ Giáo dục, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tao, các trường THCS trong phạm vi dự án tại Hà Nội(bao gồm cả 2 chuyến công tác tới Huế và Thái Bình)
Phỏng vấn các đối tác quốc tế
	      15 ngày
	03/12 – 18/12

	Chuẩn bị báo cáo Dự thảo và gửi tới các bên có liên quan 
	6 ngày
	18/12 – 24/12

	Nhận góp ý và hoàn thiện báo cáo cuối cùng, hội thảo
	      4 ngày
	24/12 – 28/12


