

## DỰ ÁN

Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

### ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

## TUYỂN NHÓM TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN

### I. THÔNG TIN CHUNG

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu” được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt triển khai theo quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022. Theo đó UBND huyện Tam Đường cùng phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) triển khai Dự án từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn 06 xã gồm Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma và Bản Giang. Dự án hướng đến 02 mục tiêu: i) Cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua việc áp dụng các thực hành sinh thái và ii) Các thực hành sinh thái được quảng bá rộng rãi bên ngoài địa bàn dự án.

UBND huyện Tam Đường giao cho Ban quản lý các Chương trình Phát triển Cộng đồng huyện Tam Đường là đơn vị đầu mối phối hợp quản lý và triển khai các hoạt động dự án.

#### Tóm tắt dự án

- Tên dự án: “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu”.
- Bên cung cấp viện trợ: Tổ chức Bánh mì cho thế giới (BftW) và một số đơn vị
- Địa điểm thực hiện: 06 xã bao gồm Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Giang thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
- Thời gian thực hiện: từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2025
- Người hưởng lợi trực tiếp: Tổng số khoảng 2.060 bao gồm người DTTS ở 6 xã, cán bộ địa phương và sinh viên.
- Mục đích dự án: Giảm tỉ lệ hộ nghèo ở các cộng đồng dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam.
- Mục tiêu và chỉ số dự án

Mục tiêu cụ thể	Chỉ số đánh giá
Mục tiêu 1: Cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số	- Kết thúc dự án, ít nhất 400 hộ gia đình dân tộc thiểu số ở 6 xã tăng thu nhập bình quân lên 20% so với ban đầu nhờ áp dụng các giải pháp sinh kế

thông qua việc áp dụng các thực hành sinh thái	theo hướng sinh thái
	- Kết thúc dự án, ít nhất 02 sản phẩm địa phương được chứng nhận bởi các hệ tiêu chuẩn nông nghiệp được công nhận (VietGap, PGS, OCOP)
	- Kết thúc dự án, ít nhất 20 nhóm nông dân duy trì hoạt động với nguồn tài chính đóng góp từ các thành viên.
Mục tiêu 2: Các thực hành sinh thái được quảng bá rộng rãi bên ngoài địa bàn dự án.	- Kết thúc dự án, ít nhất 02 thực hành/sinh kế sinh thái thí điểm trong dự án được đưa vào kế hoạch của huyện/tỉnh để nhân rộng.

*\* Thông tin hoạt động dự án xem phần phụ lục đính kèm*

Theo kế hoạch một cuộc đánh giá độc lập sẽ được triển khai để hiểu rõ các kết quả/tác động của dự án theo mục tiêu của dự án, đồng thời rút ra những bài học, kinh nghiệm thực tiễn để duy trì và nhân rộng các hoạt động/sáng kiến mà dự án đã triển khai. Một nhóm chuyên gia trong nước sẽ được tuyển dụng thực hiện cuộc đánh giá này.

## **II. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ**

### **1. Mục tiêu**

- Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu tại thời điểm đánh giá so với thời điểm bắt đầu triển khai và tác động lâu dài của dự án;
- Đánh giá tính phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, tác động ngắn hạn, tác động dài hạn và tính bền vững của dự án;
- Đề xuất ý tưởng hỗ trợ cộng đồng địa phương duy trì và nhân rộng kết quả dự án trong giai đoạn tiếp theo.

### **2. Các nguyên tắc cơ bản**

- Tính độc lập của quá trình đánh giá;
- Mức độ tin cậy của đánh giá thông qua việc sử dụng các chuyên gia có năng lực phù hợp;
- Tính minh bạch của quá trình đánh giá;
- Sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình đánh giá;
- Tính hữu ích của các phát hiện và khuyến nghị.

### **3. Tiêu chí**

Đánh giá sẽ bao gồm tất cả các hoạt động cần thiết để có được thông tin thể hiện các kết quả và tác động của dự án. Đánh giá phải đáp ứng các tiêu chí sau:

*Tính phù hợp*

- ✓ Tính tương thích của thiết kế và chiến lược của dự án với chính sách và chương trình của địa phương như thế nào ?
- ✓ Thiết kế và phương pháp tiếp cận của dự án phù hợp như thế nào với nhu cầu thực tế của đối tượng mục tiêu? Mức độ giải quyết các vấn đề và đáp ứng các nhu cầu của nhóm hưởng lợi của dự án như thế nào ?

#### *Tính hiệu quả*

- ✓ Dự án đã đạt được kết quả ở mức độ nào so với các mục tiêu đề ra trong văn bản dự án? Kết quả nào không mong đợi đã xảy ra ?
- ✓ Những yếu tố nào đã đóng góp cho việc đạt được mục tiêu dự án ? Những yếu tố nào đã gây cản trở mức độ đạt được mục tiêu dự án ?

#### *Tính hiệu suất:*

- ✓ Các chi phí và việc sử dụng các nguồn lực khác của dự án có thỏa đáng so với các kết quả đạt được trong quá trình triển khai dự án không ?
- ✓ Cách thức hợp tác và quản lý triển khai dự án đóng góp như thế nào vào thành công của dự án ?
- ✓ Dự án có những thay đổi thế nào để giải quyết các vấn đề phát sinh (ví dụ: nhân sự, dịch bệnh, thiên tai) trong quá trình thực hiện dự án ?

#### *Tác động dự án:*

- ✓ Các ảnh hưởng lâu dài của dự án đến đời sống của đối tượng mục tiêu như thế nào? (tiềm năng năng duy trì thực hành do dự án giới thiệu của các chủ thể sau khi dự án kết thúc, hoặc được đưa vào định hướng, đề án của địa phương).

#### *Tính bền vững/khả năng nhân rộng :*

- ✓ Các kết quả của dự án có khả năng duy trì và nhân rộng như thế nào tại địa bàn dự án?
- ✓ Những yếu tố khách quan và chủ quan nào sẽ ảnh hưởng tới khả năng duy trì và nhân rộng các kết quả đạt được? Các yếu tố này nên được thúc đẩy hoặc giải quyết như thế nào?

### **5. Phương pháp đánh giá**

Đánh giá cuối kỳ dự án sẽ áp dụng cách tiếp cận có sự tham gia của đại diện các nhóm nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã hưởng lợi từ dự án đại diện các đơn vị chức năng, đoàn thể địa phương đã tham gia dự án và Ban quản lý dự án. Nhóm đánh giá sẽ thu thập tất cả dữ liệu và thông tin cần thiết, sử dụng các công cụ định tính (Phòng vấn sâu, thảo luận nhóm, quan sát thực địa) và định lượng (khảo sát thống kê). Nhóm đánh giá sẽ phân tích những dữ liệu này bằng cả phương pháp định tính và định lượng. Nhóm đánh giá sẽ nêu rõ phương pháp chi tiết trong đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động đánh giá (bao gồm số lượng, đối tượng cung cấp thông tin).

### **6. Kết quả và sản phẩm**

Kết quả/sản phẩm của đánh giá bao gồm:

- Đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động đánh giá bao gồm phương pháp, công cụ thu thập thông tin, đề cương báo cáo và kế hoạch thu thập thông tin tại địa bàn dự án (bằng tiếng Việt)
- Dữ liệu và tài liệu liên quan thu thập được trong quá trình thực hiện đánh giá; nội dung phỏng vấn và thảo luận nhóm; các hình ảnh thu thập được;
- Báo cáo toàn văn kết quả đánh giá (bằng tiếng Việt)
- Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá dự án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
- Bài trình bày power point tóm tắt về kết quả đánh giá trình bày trong hội thảo tổng kết tại địa bàn dự án (bằng tiếng Việt).

## **7. Vai trò trách nhiệm của các bên**

### **7.1. CISDOMA**

- Lựa chọn và ký hợp đồng với nhóm đánh giá;
- Cung cấp các tài liệu, báo cáo liên quan cho nhóm đánh giá;
- Góp ý cho phương pháp, công cụ thu thập thông tin, đề cương báo cáo và kế hoạch thu thập thông tin tại địa bàn dự án;
- Chuẩn bị hậu cần (đi lại, ăn, ngủ) cho nhóm đánh giá thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn dự án;
- Đóng góp ý kiến cho bài trình bày powerpoint tóm tắt về kết quả đánh giá;
- Đóng góp ý kiến cho báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá;
- Nghiệm thu sản phẩm và thanh quyết toán hợp đồng với nhóm đánh giá.

### **7.2. Ban quản lý Dự án huyện Tam Đường**

- Thông báo và mời các bên liên quan tham gia theo kế hoạch thống nhất;
- Hỗ trợ công tác tổ chức hậu cần cho nhóm đánh giá thu thập thông tin tại địa bàn dự án;
- Đưa ra phản hồi cho các báo cáo đánh giá.

### **7.3. Nhóm đánh giá**

- Thảo luận và thống nhất nội dung công việc theo Điều khoản tham chiếu với CISDOMA;
- Xây dựng phương pháp, công cụ thu thập thông tin, đề cương báo cáo và kế hoạch thu thập thông tin tại địa bàn dự án;
- Trực tiếp thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn dự án;
- Phân tích thông tin và viết báo cáo kết quả đánh giá (bằng tiếng Việt);
- Viết báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá (bằng tiếng Việt và tiếng Anh);
- Chuẩn bị bài và thực hiện trình bày về kết quả đánh giá trong hội thảo tổng kết tại địa bàn dự án (bằng tiếng Việt)

- Bàn giao các báo cáo và dữ liệu, tài liệu, hình ảnh liên quan.

## 8. Các hoạt động và thời gian thực hiện

STT	Các hoạt động thực hiện	Thời gian dự kiến
1	CISDOMA tuyển nhóm đánh giá	Tuần 3 tháng 3/2025
2	Nhóm đánh giá xây dựng Đề xuất kỹ thuật triển khai hoạt động đánh giá	Tuần 4 tháng 3/2025
3	CISDOMA góp ý và thống nhất Đề xuất kỹ thuật triển khai hoạt động đánh giá	Tuần 1 tháng 4/2025
4	Nhóm đánh giá thu thập thông tin tại địa bàn dự án	Tuần 2-3 tháng 4/2025
5	Nhóm đánh giá phân tích thông tin	Tuần 4 tháng 4/2025-tuần 1 tháng 5/2025
6	Nhóm đánh giá xây dựng báo cáo đánh giá	Tuần 2-3 tháng 5/2025
7	CISDOMA góp ý báo cáo đánh giá	Tuần 4 tháng 5/2025
8	Nhóm đánh giá chuẩn bị và trình bày về kết quả đánh giá trong hội thảo tổng kết tại địa bàn dự án	Tuần 1-2 tháng 6/2025
9	CISDOMA nghiệm thu sản phẩm và thanh quyết toán hợp đồng	Tuần 3 tháng 6/2025

## 9. Yêu cầu với nhóm đánh giá

- Có bằng cấp sau đại học về lĩnh vực khoa học xã hội, phát triển cộng đồng, nông lâm nghiệp, môi trường;
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực hiện các đánh giá cuối kỳ các dự án hỗ trợ phát triển sinh kế nông lâm nghiệp;
- Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế nông lâm nghiệp tại các cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn miền núi phía Bắc;
- Có kinh nghiệm về nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng là một lợi thế;
- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế;
- Có kinh nghiệm làm việc trên địa bàn tỉnh Lai Châu là một lợi thế.

## 10. Phí tư vấn

Phí tư vấn sẽ được trao đổi thống nhất giữa Đơn vị tư vấn và CISDOMA căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ được đưa ra trong ToR và Đề xuất tài chính của nhóm tư vấn.

## III. LIÊN HỆ

Nhóm chuyên gia đáp ứng yêu cầu và quan tâm xin gửi hồ sơ tới địa chỉ:

Email: [thuong.vt@cisdoma.org.vn](mailto:thuong.vt@cisdoma.org.vn)

Hoặc Email: [recruitment@cisdoma.org.vn](mailto:recruitment@cisdoma.org.vn)

Hoặc gửi về địa chỉ:

Viện tư vấn phát triển Kinh tế Xã hội nông thôn và miền núi  
Số 118, Ngõ 95/8 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

**Thành phần hồ sơ gồm:**

1. Đề xuất ý tưởng triển khai bao gồm Đề xuất phí tư vấn (Không bao gồm chi đi lại, ăn ở trong quá trình thực địa tại địa bàn dự án) ;
2. CV của Trưởng nhóm và các thành viên tham gia;
3. Bản chụp các bằng cấp chuyên môn của Trưởng nhóm và các thành viên tham gia.

**Thời hạn nhận hồ sơ** trước là 5 p.m ngày 10 tháng 3 năm 2025.

CISDOMA sẽ liên hệ với các đơn vị đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.