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BẢN MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC  

CHUYÊN	GIA	VỀ	CHUỖI	GIÁ	TRỊ	NÔNG	LÂM	NGHIỆP	TRIỂN	KHAI	CÁC	HOẠT	ĐỘNG	TẠI	CÁC	TỈNH	
QUẢNG	BÌNH,	QUẢNG	TRỊ,	TT	HUẾ	VÀ	QUẢNG	NAM		

Dự	án	Quản	lý	rừng	bền	vững	và	Bảo	tồn	đa	dạng	sinh	học	(VBFC)		
Hợp	phần	2:	Bảo	tồn	đa	dạng	sinh	học	

1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN 
Dự	án	“Quản	lý	rừng	bền	vững	và	Bảo	tồn	đa	dạng	sinh	học”	(VFBC)	là	dự	án	do	Cơ	quan	Phát	
triển	Quốc	tế	Hoa	Kỳ	(USAID)	tài	trợ	và	được	thực	hiện	trong	thời	gian	5	năm	từ	2021	đến	
2026.	Mục	tiêu	tổng	thể	của	dự	án	là	giảm	phát	thải	nhà	kính,	tăng	khả	năng	hấp	thụ	car-bon	
từ	rừng	sản	xuất	là	rừng	tự	nhiên	và	rừng	trồng	tại	Việt	nam,	bảo	tồn	ĐDSH	ở	các	khu	vực	
rừng	có	giá	trị	cao	về	ĐDSH	của	Quốc	gia.	Dự	án	bao	gồm	hai	hợp	phần:	Hợp	phần	1	–	Quản	
lý	rừng	bền	vững	và	Hợp	phần	2	–	Bảo	tồn	ĐDSH.		

Mục	tiêu	cụ	thể	của	Hợp	phần	2	là:	1)	duy	trì	và	tăng	cường	chất	lượng	rừng	ở	những	vùng	có	
giá	trị	bảo	tồn	cao;	2)	bảo	vệ	và	cân	bằng	các	quần	thể	động	vật	hoang	dã,	loài	và	sinh	cảnh	ở	
những	tỉnh	có	giá	trị	bảo	tồn.	Hợp	phần	2	hướng	đến	10	Ban	quản	lý	rừng	đặc	dụng	(RĐD)	và	
ít	nhất	5	Ban	quản	lý	rừng	phòng	hộ	(RPH),	trên	địa	bàn	các	tỉnh	Quảng	Bình,	Quảng	Trị,	TT	
Huế,	Quảng	Nam	và	Lâm	Đồng.	Hợp	phần	được	thực	hiện	với	sự	phối	hợp	chặt	chẽ	của	các	
Tổ	chức	WWF	Mỹ	,	WWF	Việt	Nam,	Helvetas	Việt	Nam,	Tổ	chức	Bảo	tồn	Động	thực	vật	Quốc	
tế	Fauna	&	Flora	International	tại	Việt	Nam	(FFI),	Viện	nghiên	cứu	động	vật	hoang	dã	Đức	
(Leibniz	Institute	for	Zoo	and	Wildlife),	Tổ	chức	Bảo	tồn	động	vật	hoang	dã	toàn	cầu	(Global	
Wildlife	Conservation,	GWC),	Liên	minh	Quốc	tế	Bảo	tồn	Thiên	nhiên	Quốc	tế	(IUCN)	và	Trung	
Tâm	Giáo	Dục	Thiên	Nhiên	–	ENV.	

Hợp	phần	Bảo	tồn	đa	dạng	sinh	học	bao	gồm	bốn	tiểu	hợp	phần:	

1. Tiểu	hợp	phần	6:	Thúc	đẩy	sản	xuất,	kinh	doanh	thân	thiện	với	bảo	tồn	cho	cộng	đồng	
sống	phụ	thuộc	vào	rừng	

2. Tiểu	hợp	phần	7:	Tăng	cường	quản	lý	rừng	đặc	dụng	và	rừng	phòng	hộ	

3. Tiểu	hợp	phần	8:	Tăng	cường	hiệu	quả	hệ	thống	thực	thi	pháp	luật	đối	với	tội	phạm	
hủy	hoại	rừng	và	động	vật	hoang	dã	

4. Tiểu	hợp	phần	9:	Giảm	nhu	cầu	tiêu	thụ	thông	qua	các	phương	pháp	thay	đổi	hành	vi	

Tiểu	hợp	phần	(THP)	6	được	Tổ	chức	Helvetas	thực	hiện	với	mục	tiêu	cải	thiện	sinh	kế	cho	
những	cộng	đồng	dân	cư	sống	tại	vùng	đệm	các	khu	bảo	tồn	quốc	gia	thông	qua	thúc	đẩy	sản	
xuất,	kinh	doanh	thân	thiện	với	bảo	tồn.	THP	sẽ	khuyến	khích	phát	triển	chuỗi	giá	trị	(CGT)	
thân	thiện	với	rừng	và	ĐDSH	cho	các	sản	phẩm	LSNG,	nông	nghiệp	có	giá	trị	cao,	du	lịch	sinh	
thái	dựa	vào	cộng	đồng	và	đào	tạo	kỹ	năng,	tìm	cơ	hội	việc	làm	cho	người	dân.	

THP	6	sẽ	tập	trung	vào	3	nhóm	hoạt	động	chính	có	liên	quan	chặt	chẽ	với	nhau:	1)	Cải	thiện	
sinh	kế	thông	qua	phát	triển	bền	vững	các	CGT	sản	phẩm	nông	nghiệp	và	LSNG;	2)	phát	triển	
du	dịch	cộng	đồng	và	3)	tạo	điều	kiện	chuyển	nghề	hợp	pháp	cho	cho	thợ	săn,	người	khai	thác	
gỗ	trái	phép	và	các	thành	viên	gia	đình	họ.	
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Để	hỗ	trợ	việc	triển	khai	các	hoạt	động	phát	triển	CGT	ở	các	tỉnh	dự	án,	Helvetas	tìm	chuyên	
gia	có	kinh	nghiệm	thực	tiễn	về	phát	triển	CGT	trong	khoảng	thời	gian	3	tháng,	từ	tháng	5	đến	
hết	tháng	8	năm	2022	(thời	hạn	này	có	thể	được	ra	hạn	dựa	trên	nhu	cầu	công	việc	và	kết	quả	
công	việc).	

2 MỤC TIÊU  
Phát	triển	hiệu	quả	các	CGT	LSNG,	nông	nghiệp	giá	trị	cao,	đem	lại	sinh	kế	bền	vững	cho	cộng	
đồng	dân	vùng	đệm	các	khu	rừng	đặc	dụng	và	phòng	hộ	của	dự	án.			

3 PHẠM VI THỰC HIỆN: 
Chuyên	gia	sẽ	phụ	trách	các	hoạt	động	phát	triển	CGT	tại	Quảng	Nam	và	Thừa	Thiên	Huế.	Việc	
triển	khai	các	hoạt	động	cần	được	điều	phối	chặt	chẽ	với	các	hoạt	động	ở	các	địa	bàn	khác.		

4 NHIỆM VỤ 
Với	sự	điều	phối	chặt	chẽ	với	nhóm	cán	bộ	THP	6,	tư	vấn	sẽ	thực	hiện	những	nhiệm	vụ	sau	
đây:	

1. Nghiên	cứu	tài	liệu	dự	án,	các	báo	cáo	chuyên	gia	về	CGT	và	kế	hoạch	chuỗi	đã	được	
soạn	thảo	

2. Đưa	ra	phương	án	thực	hiện	các	CGT	đã	được	xác	định,	thảo	luận	với	nhóm	điều	chỉnh	
kế	hoạch	khi	cần	thiết	để	đạt	được	các	kết	quả	mong	đợi.	

3. Triển	khai	kế	hoạch	đã	được	xây	dựng.	
4. Phối	hợp	với	cán	bộ	dự	án	đang	phụ	trách	các	địa	bàn	khác	và	cán	bộ	phụ	trách	các	

nhóm	hoạt	động	về	du	lịch	cộng	đồng	và	tạo	việc	làm	để	tạo	hợp	lực,	tăng	hiệu	quả	
công	việc.		

5. Tìm	hiểu	các	CGT	khác	có	tiềm	năng	phát	triển	sinh	kế	bền	vững	cho	người	dân	vùng	
đệm,	thân	thiện	với	bảo	tồn	và	thảo	luận	với	nhóm	cán	bộ	dự	án	đưa	ra	phương	án	
thực	hiện.	

6. Thu	thập	số	liệu	giám	sát	của	dự	án	và	báo	cáo	định	kỳ	theo	như	mẫu	biểu	của	dự	án	

5 SẢN PHẨM VÀ THỜI GIAN BÀN GIAO  
	 Sản	phẩm	 Khung	thời	gian	 Yêu	cầu	sản	phẩm	
	 	 Tháng	05/	2022-	Tháng	12/	

2022	
	

1	 Kế	hoạch	chi	tiết	triển	
khai	các	CGT	và	nguồn	
lực	cần	thiết	

Trong	vòng	1	tuần	sau	khi	bắt	
đầu	công	việc	

Bản	điện	tử	được	gửi	qua	
email.	Bằng	tiếng	Việt.	

2	 Báo	cáo	tiển	độ	thực	
hiện	bao	gồm	đánh	giá	
khả	năng	đạt	mục	tiêu	
đề	ra,	quan	sát,	lưu	ý,	
khuyến	nghị	

Hàng	tuần/tháng/quý	 Bản	điện	tử	được	gửi	qua	
email.	Bằng	tiếng	Việt.	

3	 Số	liệu	M&E	cập	nhật	
theo	tháng	

Không	quá	3	tháng	sau	khi	bắt	
đầu	công	việc	

Bản	điện	tử	được	gửi	qua	
email.	Bằng	tiếng	Việt.	
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	 Sản	phẩm	 Khung	thời	gian	 Yêu	cầu	sản	phẩm	
5	 Báo	cáo	cuối	cùng	khi	

thời	hạn	kết	thúc	và	bàn	
giao	công	việc	còn	lại	cho	
dự	án	

5	ngày	trước	khi	hợp	kết	thúc	 Bản	điện	tử	được	gửi	qua	email.	
Bằng	tiếng	Việt	và	tiếng	Anh.	

Sản	phẩm	báo	cáo	cuối	cùng	được	nghiệm	thu	nội	bộ	dự	án,	theo	quy	định	trong	Sổ	tay	hướng	dẫn	dự	án	(PIM)	

6 KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG TRONG TÌNH HUỐNG COVID 19  
Tư	vấn	sẽ	làm	việc	với	Helvetas	để	xây	dựng	kế	hoạch	triển	khả	thi,	có	tính	đến	các	hạn	chế	
do	Covid-19.	Trong	trường	hợp	cơ	hội	gặp	gỡ	trực	tiếp	và	đi	thực	địa	bị	hạn	chế	do	tình	hình	
Covid-19,	 tư	vấn	sẽ	đề	xuất	các	phương	pháp	 triển	khai	phù	hợp	và	được	 thỏa	 thuận	với	
Helvetas	về	các	phương	pháp	này.	

7 THỜI GIAN THỰC HIỆN  
Nhiệm	vụ	được	thực	hiện	trong	thời	gian	từ	15/05/-30/08/2022.	

8 ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 
Các	hoạt	động	thực	địa	sẽ	được	tiến	hành	tại	các	xã/huyện	dự	án	đã	được	xác	định	tại	Quảng	
Nam	và	Thừa	Thiên	Huế.		

9 YÊU CẦU TƯ VẤN 

Quốc	tịch	

Tư	vấn	hoặc	nhóm	tư	vấn	đảm	nhận	nhiệm	vụ	này	phải	là	công	dân	Việt	Nam	theo	yêu	cầu	
mã	địa	lý	937	của	USAID.		

Trình	độ	chuyên	môn	và	kỹ	năng		

Chuyên	gia	hoặc	nhóm	chuyên	gia	cần	đáp	ứng	với	các	tiêu	chí	sau:	
1. Tốt	nghiệp	chuyên	ngành	Nông	nghiệp,	Lâm	nghiệp	và	có	kinh	nghiệm	làm	việc	phù	

hợp;	
2. Có	kiến	thức	và	hiểu	biết	chuyên	sâu	về	CGT	cũng	như	kinh	nghiệm	thực	tế	triển	khai	

phát	triển	CGT	nông	lâm	nghiệp;	
3. Có	kinh	nghiệm	làm	việc	tại	Quảng	Nam	và	TT	Huế		
4. Có	kinh	nghiệm	về	phát	triển	sinh	kế	bền	vững	thân	thiện	với	bảo	tồn;		
5. Hiểu	biết	sâu	về	sinh	kế	của	cộng	đồng	dân	cư	phụ	thuộc	vào	rừng;	
6. Có	hiểu	biết	về	thị	trường	và	kinh	doanh	trong	lĩnh	vực	nông	nghiệp;	
7. Có	kiến	thức	về	ứng	dụng	công	nghệ	tăng	hiệu	quả	CGT	nông	nghiệp;	
8. Ưu	 tiên	ứng	 viên	 có	 hiểu	 biết	 về	 các	mô	 hình	 kinh	 tế	 tuần	 hoàn	 tiềm	năng	 trong	

nông/lâm	nghiệp;	
9. Có	kỹ	năng	viết	báo	cáo	và	giao	tiếp	lưu	loát.	
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10 CHI TIẾT THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ 
Những	tài	 liệu	được	yêu	cầu:	Sơ	yếu	lý	 lịch	(CV)	và	Bản	Đề	xuất	thực	hiện	(Kỹ	thuật	và	tài	
chính)	bằng	tiếng	Việt.	

Thời	hạn:	15.05.2022		

Địa	chỉ:	helvetas.vietnam@helvetas.org	và	trieu.tuanh@helvetas.org	tiêu	đề	thư	là	tên	gói	tư	vấn	
ứng	tuyển.		

	

	

	


