

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ĐKTC)

Tuyển tư vấn làm phim về “vai trò của phụ nữ trong phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu”

Thời gian của hoạt động: Tháng 8-9/2020	Địa điểm diễn ra hoạt động: <i>Thành phố Trà Vinh</i>
Ưu tiên Chương trình 1	Mã ngân sách: 038260
Tài liệu tham khảo: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tài liệu/Văn kiện Dự án Forumsyd</i> • <i>Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch ngân sách của Dự án</i> 	

I. Cơ sở đề xuất

Dự án “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu” tại Trà Vinh do AAV phối hợp với UBND thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) thực hiện được tài trợ bởi ForumSyd và ActionAid Thụy Điển từ năm 2018-2020. Thông qua việc xây dựng năng lực, tạo điều kiện cho phụ nữ ở khu vực ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu tại địa phương được tham gia vào các hoạt động ứng phó, quản lý rủi ro và xây dựng cộng đồng có khả năng chống chịu. Ngoài ra, phụ nữ và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác cũng được tạo cơ hội tham gia vào các quá trình đánh giá việc thực hiện các chính sách liên quan hướng tới mục tiêu là tăng cường năng lực lãnh đạo của phụ nữ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và phát triển sinh kế bền vững..

Trong giai đoạn 2018-2020, để đạt được mục tiêu của dự án, chúng tôi đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa sau:

- Thành lập và nâng cao năng lực cho các nhóm phụ nữ phát triển cộng đồng. Các thành viên trong nhóm này là nòng cốt để thực hiện các hoạt động thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững. Thông qua và các cuộc sinh hoạt định kỳ của nhóm phụ nữ và họp cộng đồng khu dân cư.
- Các hoạt động truyền thông về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
- Hỗ trợ thí điểm và thúc đẩy các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt và lọc nước sạch bằng năng lượng tái tạo. Mô hình lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời ở các trường tiểu học và trung học cơ sở tại địa phương đã giúp tiết kiệm được chi phí mua nước đóng chai, góp phần làm giảm việc sử dụng rác thải nhựa trong trường học. Xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt kết hợp với sinh kế bằng cách lựa chọn và trồng những cây thủy sinh có khả năng lọc nước và tạo ra nguồn thu nhập cho người dân địa phương do nhóm phụ nữ thực hiện.
- Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động cộng đồng và các quá trình cải thiện chính sách. Phụ nữ đã được nâng cao năng lực để tham gia nhiều hoạt động như kiểm toán xã hội, cải thiện dịch vụ công về cấp, thoát nước tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Để tiếp tục các hoạt động truyền thông nhằm chia sẻ các mô hình thí điểm, các thực tiễn tốt và các bài học kinh nghiệm của dự án, cũng như nhằm lan tỏa tới cộng đồng, cung cấp thông tin và kết nối với các tổ

chức xã hội dân sự khác, tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV), Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) sẽ tiếp tục xây dựng một bộ phim ngắn về hoạt động của dự án Forumsyd vào tháng 8-9 năm 2020, chi tiết như sau:

II. Kết quả dự kiến/Sản phẩm đầu ra:

- Một phim ngắn về các mô hình thí điểm, các thực tiễn tốt và bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện các hoạt động của dự án nhằm nâng cao năng lực và sự tham gia của phụ nữ vào việc giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế sẽ được hoàn thành và bàn giao cho AAV/AFV để chia sẻ và truyền thông với các bên liên quan và cộng đồng.
- Phim được phát sóng trên kênh đài truyền hình quốc gia.

III. Yêu cầu đối với việc thực hiện làm phim

1. Tuyển tư vấn: Đăng tuyển tư vấn rộng rãi trên các phương tiện thông tin, lập ban tuyển chọn tư vấn để tuyển chọn 01 tư vấn (có thể là 01 người, 01 nhóm thực hiện hay một công ty truyền thông) để làm cả 2 công việc bao gồm làm phim và chịu trách nhiệm thay mặt AAV/AFV làm hợp đồng phát sóng với đài Truyền hình Việt Nam.

Các ứng viên tư vấn sẽ gửi hồ sơ cho AAV/AFV

+ Báo giá gồm các mục sau: chi phí làm phim, chi phí xin giấy phép phát sóng và phát sóng.

+ Hồ sơ (CVs) trong đó nêu rõ kinh nghiệm làm phim phóng sự/tài liệu, số lần đã phát sóng phim qua đài Truyền hình Việt Nam để đảm bảo phim được sản xuất ra có thể phát sóng được.

2. Nội dung công việc:

- Nghiên cứu kĩ TOR để hiểu mục tiêu và yêu cầu của việc làm video này.
- Phát triển kế hoạch làm việc bao gồm cốt truyện, kịch bản và kế hoạch quay phim.
- Thực hiện phỏng vấn và quay phim tại hiện trường (Trà Vinh).
- Hoàn thành phim với hậu kỳ đầy đủ bao gồm phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
- Đảm bảo có đủ tất cả các thiết bị quay phim và hậu kỳ cần thiết.
- Cung cấp tất cả các chứng từ cần thiết cho việc sản xuất phim theo yêu cầu của AAV/AFV.
- Điều kiện phát trên sóng VTV, vào khung giờ: 8 sáng- 9 tối.
- Tần suất phát sóng: 01 lần trong khoảng thời gian từ 7 đến 25 tháng 9 năm 2020

3. Yêu cầu sản phẩm:

Thể loại: phim ngắn

Thời lượng: 5-7 phút.

Cách kể chuyện hấp dẫn lôi cuốn, kỹ thuật quay phim và hậu kỳ sáng tạo.

Âm thanh hình ảnh chất lượng cao

Bộ phim bao gồm 02 bản: 01 bản tiếng Việt có phụ đề tiếng Anh và 01 bản tiếng Anh có phụ đề tiếng Việt.

(Phim có thu tiếng trực tiếp của nhân vật, không lồng một giọng nói khác. Nếu lồng tiếng thuyết minh hoặc phỏng vấn chuyên gia, AAV/AFV sẽ làm việc trước với chuyên gia để đề nghị chuyên gia phát biểu với ngôn ngữ đơn giản, tránh dùng thuật ngữ phức tạp).

4. Các bước tiến hành:

STT	Mô tả	Thời gian đề xuất
1	Đăng tuyển tư vấn	17 – 21/08/2020
2	Lựa chọn tư vấn, ký hợp đồng tư vấn	24 - 28/08/2020
3	Tư vấn xây dựng nội dung kịch bản phim	31/08- 04/09/2020
4	Trao đổi, góp ý, thống nhất và phê duyệt nội dung kịch bản phim	07-10/09/2020
5	Thực hiện việc ghi hình, dựng phim tại Trà Vinh	11-16/09/2020
6	Hoàn thiện phim	17 – 23/09/2020
7	Xem xét, đánh giá, phê duyệt phim	24-30/09/2020
8	Phát sóng phim trên VTV	01 – 08/10/2020
9	Hoàn thành thủ tục thanh toán và thanh lý hợp đồng	9-16/10/2020

IV. Các bên liên quan và hoạt động điều phối/thực hiện

AAV/AFV

- Phê duyệt TOR hoạt động và ngân sách
- Phê duyệt chương trình, nội dung kịch bản
- Cán bộ COM đi cùng đoàn làm phim

BQL LRP 102

- Hỗ trợ các công tác hậu cần liên quan tới việc ghi hình tại địa bàn
- Chụp ảnh, ghi chép phục vụ công tác tài liệu hóa và báo cáo.

V. Ngân sách dự kiến:

Ngân sách hoạt động này lấy từ mã HD: 038260, hội thảo tổng kết dự án Forumsyd

VII. Quản lý rủi ro

Rủi ro được xác định	Tác động Cao/Trung bình/Thấp	Xác suất Cao/Trung bình/Thấp	Đối tượng sở hữu rủi ro	Kế hoạch hành động để quản lý rủi ro
Không chọn được tư vấn trong thời hạn nói trên	Trung bình	Trung bình	AAV	AAV thông báo rộng rãi và liên hệ với đơn vị tiềm năng để mời hồ sơ theo thời hạn.
Việc ghi hình dựng phim không được triển khai theo kế hoạch do ảnh hưởng của covid19 – áp dụng giãn cách xã hội	Cao	Trung bình	AAV	AAV trao đổi thường xuyên với BQL địa phương để theo dõi tình hình và có phương án dự án thay thế kịp thời

VIII. Giám sát và đánh giá.

- PO sẽ triển khai giám sát hoạt động nhằm đảm bảo kế hoạch và chất lượng làm phim.

Đề xuất

Xác nhận

Phê duyệt

Đặng Xuân Trường

Đặng Thế Nhân

Nguyễn T. T. Hà

Chu Thị Hà