

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Làm phim tài liệu hóa hoạt động dự án

“Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng giáo dục”

1. Thông tin chung

Thời gian thực hiện dự án: 3/2022-8/2023

Địa điểm thực hiện dự án: Sìn Hồ, Lai Châu và Minh Hóa, Quảng Bình

Thời gian thực hiện làm phim: **4/2022- 5/2023** (thời gian dự kiến này dựa trên các sự kiện và hoạt động chính của dự án, và phim tư liệu dự án hiện có)

2. Giới thiệu về Plan Quốc tế tại Việt Nam

Plan International là tổ chức quốc tế hoạt động tại hơn 75 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái với mục đích xóa bỏ đói nghèo và vì sự phát triển toàn diện của trẻ.

Bắt đầu hoạt động từ năm 1993 tại Việt Nam, Tổ chức Plan đã hợp tác chặt chẽ với cộng đồng và cơ quan chính quyền địa phương các cấp để xây dựng tương lai tốt hơn cho trẻ em tại các địa bàn dự án. Từ năm 2019, Plan International Việt Nam đã và đang cải thiện đời sống cho trên 650.000 trẻ em qua các các dự án và trên 15 triệu thanh thiếu niên thông qua các chiến dịch gây ảnh hưởng về quyền trẻ em gái. Với tầm nhìn “Trẻ em gái là nhân tố của sự thay đổi”, Plan International Việt Nam hướng mục tiêu tới 2025 sẽ tạo điều kiện để “2 triệu trẻ em gái có thể học tập, lãnh đạo, quyết định và phát triển.”

3. Giới thiệu về dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng giáo dục

Dự án được thực hiện tại huyện Sìn Hồ, Lai Châu và huyện Minh Hóa, Quảng Bình, với hai nhóm các hoạt động chính:

- 1) Nâng cấp và xây dựng mới phòng học, nhà vệ sinh, bếp ăn, phòng bán trú, hàng rào và sân chơi cho các trường và điểm trường mầm non và tiểu học;
- 2) Tổ chức các khóa tập huấn và truyền thông cho học sinh, giáo viên và phụ huynh/người chăm sóc trẻ các kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới, phòng chống tai nạn thương tích và phòng ngừa COVID-19.

Dự án hướng đến hỗ trợ cho khoảng 4.587 trẻ em dân tộc thiểu số, tuổi từ 3-10, giúp các trẻ có cơ hội tiếp cận với giáo dục có chất lượng hơn và môi trường an toàn để phát triển toàn diện khi các em tham gia học tiểu học và mầm non.

Dự án có ba kết quả mong đợi chính:

- Đảm bảo môi trường an toàn và giáo dục chất lượng thông qua cải thiện điều kiện cơ sở vật chất của các trường và điểm trường vùng khó khăn;
- Nâng cao năng lực của giáo viên, cha mẹ/người chăm sóc trẻ về sử dụng phương pháp bảo vệ, dạy học và chăm sóc có tính trách nhiệm giới cho trẻ từ 0-10 tuổi;

- Nâng cao khả năng thích ứng cho trẻ với bối cảnh COVID-19.

4. Mục tiêu tư vấn

Sản xuất phim tài liệu để ghi lại tiến trình thực hiện dự án và các kết quả cuối cùng dự án đạt được “trước – sau” (sản xuất thành 02 phim có cùng nội dung nhưng khác nhau về thời lượng, một bản tóm tắt thời lượng 01 phút và một bản đầy đủ có thời lượng 10 phút). Phim sẽ sử dụng cho mục đích học hỏi và gây ảnh hưởng dựa trên bằng chứng về tiến trình thực hiện và kết quả đạt được của dự án.

Phim được tổng hợp dựa trên các phim tư liệu dự án đã ghi lại tại thực địa trong những năm trước và quay thêm một vài cảnh quay mới bổ sung dựa trên kịch bản phim sau khi thống nhất với tư vấn.

Phim tài liệu này sẽ được gửi kèm với báo cáo kết thúc dự án cho Plan International Nhật Bản, nhà tài trợ Nhật Bản, các đối tác thực hiện dự án tại hai tỉnh và các cộng đồng, trường học hưởng lợi của dự án.

5. Nội dung và các bước thực hiện dịch vụ làm phim

Hoạt động và địa điểm	Khung thời gian	Chịu trách nhiệm
Đăng tin tuyển tư vấn trên các kênh phù hợp	7-26/3/2023	Bộ phận hành chính của Plan International Việt Nam
Lựa chọn và thông báo đơn vị tư vấn	27-31/3/2023	Bộ phận hành chính tài chính, quản lý dự án và bộ phận truyền thông
Đơn vị tư vấn được lựa chọn làm việc cùng Plan và các đối tác liên quan để hoàn thiện đề xuất kịch bản, ý tưởng ảnh chụp, kế hoạch sản xuất và kinh phí.	3-7/4/2023	Quản lý dự án và bộ phận truyền thông
Tham vấn với nhóm thực hiện dự án để hoàn thiện kịch bản phim	10-13/4/2023	Tư vấn, quản lý dự án và bộ phận truyền thông
<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát, tổng hợp các phim tư liệu dự án đã quay tại thực địa trong những năm trước. - Đi quay phim, dựng phim tại các trường học, cộng đồng của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Lai Châu (thêm một vài cảnh quay bổ sung). <p><i>(Có thể quay cảnh riêng hoặc kết hợp với quay hoạt động, sự kiện diễn ra tại</i></p>	4/2023 - 5/2023	Tư vấn

<i>các thời điểm khác nhau trong tháng 4-5/2023).</i>		
Hậu kỳ, chỉnh sửa, bàn giao sản phẩm và thanh lý hợp đồng	1- 16/6/2023	Tư vấn, quản lý dự án và bộ phận truyền thông

6. Yêu cầu của phim

- 01 phim đầy đủ 10 phút
- 01 phim tóm tắt 1 phút
- Phim sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt
- Phim có phụ đề theo yêu cầu (1 bản bằng Tiếng Anh, 1 bản bằng Tiếng Việt)
- Yêu cầu bàn giao lại cho Plan International Việt Nam kịch bản, tất cả các file dữ liệu thô, phim bản sạch và phim cuối cùng (full HD) và báo cáo ngắn gọn về quá trình thực hiện công việc tư vấn.
- Phim phản ánh toàn bộ tiến trình thực hiện dự án và kết quả cuối cùng đạt được, có so sánh “trước – sau”.
- Phim giới thiệu về các can thiệp chính của dự án (tập huấn, truyền thông, quá trình xây dựng/ nâng cấp công trình, phát các dụng cụ phòng COVID-19...).

7. Yêu cầu đối với đơn vị tư vấn

- Có nhiều kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm tương tự;
- Có kinh nghiệm và hiểu biết về các lĩnh vực phát triển cộng đồng, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, các hoạt động trong trường học;
- Có kỹ năng làm việc với trẻ em, nhóm thực hiện dự án và đối tác địa phương để xây dựng hoàn thiện kịch bản;
- Có đội ngũ cán bộ có chuyên môn và giàu kinh nghiệm về xây dựng kịch bản, quay phim, xây dựng phóng sự và các sản phẩm truyền thông;
- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng truyền thông tốt;
- Có khả năng làm việc sáng tạo, chủ động và linh hoạt
- Có kinh nghiệm làm việc với Plan hoặc các tổ chức UN/INGO thực hiện các công việc tương tự và hoàn thành xuất sắc công việc là một lợi thế.

8. Hồ sơ yêu cầu

Các đơn vị ứng tuyển sẽ nộp/gửi tới Plan các tài liệu sau:

- Hồ sơ năng lực: bản sao Giấy đăng ký kinh doanh có công chứng, Giới thiệu công ty và tóm tắt kinh nghiệm có liên quan của công ty và nhân sự thực hiện hoạt động. Ngoài ra, gửi kèm theo đường link các sản phẩm phim đã từng sản xuất;
- Đề xuất kỹ thuật: cách thể hiện nội dung ý tưởng, bản thảo của kịch bản, kế hoạch triển khai.

- Đề xuất tài chính của các hạng mục công việc và tổng ngân sách cho hoạt động (***KHÔNG*** bao gồm chi phí đi lại, ăn ở khi thực hiện công việc tại Lai Châu và Quảng Bình).

9. Hình thức nộp hồ sơ

Các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ đề xuất trong phong bì kín, có dấu niêm phong, có chữ ký của người đại diện đơn vị. Người nhận:

- Chị Đặng Thị Kiều Ly, phòng Hành chính
- Tổ chức Plan International Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 6, Capital Tower, 58C Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Hoặc gửi hồ sơ theo địa chỉ email: VNM.Procurement4@plan-international.org

Hạn nộp hồ sơ: 23h00, ngày 26 tháng 3 năm 2023