



TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÌ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

Website: www.dwc.vn Phone: (+84) 24 66 58 74 74

Địa chỉ: Phòng 414, Mỹ Đình Plaza,
138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Address: Room 414, My Dinh Plaza,
138 Tran Binh, My Dinh 2 Ward,
Nam Tu Liem District, Ha Noi

Dự án: Tăng cường năng lực tự giúp cho các cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình (tiếp tục)

Nhà tài trợ: Bánh mì cho Thế giới (BfdW) – CHLB Đức

Thời gian: 01/01/2020 – 31/12/2022

BẢN THAM CHIẾU

Tuyển dụng Trưởng nhóm

Nghiên cứu thị trường các sản phẩm nông nghiệp

(gọi tắt là nghiên cứu thị trường)

1. Giới thiệu chung

Dự án *Tăng cường năng lực tự giúp cho các cộng đồng dân tộc thiểu số* (tại huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình) được *Trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em (DWC)* thực hiện từ tháng 1/2017 (sau đây gọi tắt là DA).

Giai đoạn 1 của DA đã được thực hiện trong thời gian 3 năm từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019 tại bốn xã và hai trường THCS của huyện Kim Bôi (xã Nuông Dăm, xã Cuối Hạ, xã Vĩnh Tiến, xã Bình Sơn, trường THCS xã Nuông Dăm và trường THCS xã Cuối Hạ). DA đã được các đối tượng hưởng lợi, Nhà tài trợ, chuyên gia đánh giá bên ngoài và các bên liên quan tại địa phương đánh giá cao về tính thiết thực, tính hiệu quả và hiệu suất...

Hiện DA Giai đoạn 2 (cho 3 năm từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2022) đã được Nhà tài trợ Bánh mì cho Thế giới (BfdW) phê duyệt với các thông tin cơ bản sau đây:

Địa bàn thực hiện: 12 thôn của 3 xã nghèo hơn của huyện Kim Bôi (Nuông Dăm, Cuối Hạ và Vĩnh Tiến).

Mục đích dự án: Hoạt động phát triển nông thôn bền vững được cải thiện tại tỉnh Hòa Bình.

Mục tiêu dự án: Các thách thức trong phát triển tại địa phương được lựa chọn và giải quyết bởi các Nhóm cộng đồng.

Các chỉ số mục tiêu:

Chỉ số 1: Đến cuối dự án, ít nhất 60 tiểu dự án phát triển được tự quản thành công bởi người dân địa phương (tự quản trong việc lập kế hoạch, ra quyết định, thực hiện, giám sát và đánh giá; một tiểu dự án được coi là thành công khi dự án đạt được các mục tiêu đề ra).

Chỉ số 2: Đến cuối dự án, ít nhất 50% số hàng hóa được sản xuất bởi 12 tổ hợp tác sẽ có hợp đồng bán chung cho thương lái.

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp:

- 8.000 người dân địa phương tại 12 thôn, trong đó có 90% là người dân tộc Mường và Dao, sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động nâng cao năng lực và việc thực hiện các tiểu dự án phát triển;
- 120 thành viên nòng cốt, bao gồm ít nhất 60 nữ (50%), được tập huấn áp dụng cách tiếp cận quản lý cộng đồng;
- 100 thành viên các tổ hợp tác được tham gia các khóa tập huấn và được hướng dẫn về sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm mục đích nâng cao thu nhập;
- Khoảng 20 người, bao gồm các lãnh đạo Hội LHPN và cán bộ cấp xã và huyện tham gia vào hoạt động đối thoại và các hoạt động khác của dự án.

Đối tượng hưởng lợi gián tiếp:

- Khoảng 15.000 người dân địa phương của 03 xã dự án sẽ được hưởng lợi từ các việc thực hiện các tiểu dự án phát triển và hoạt động xây dựng năng lực về năng lực tự giúp, bình đẳng giới và các chiến lược phát triển cộng đồng có sự tham gia.

2. Lý do thực hiện gói tư vấn

Tại 03 xã Cuối Hạ, Vĩnh Tiến và Nuông Dăm, có 17 Nhóm sở thích (NST) đã và mới được thành lập, trong đó có 10 NST xây dựng và phát triển từ giai đoạn 1 của dự án, 07 NST mới được thành lập năm 2020.

Các sản phẩm nông nghiệp chính của các NST: dưa chuột nếp bản địa, rau các loại theo mùa, gà thịt, trứng gà, mật ong...

Nghiên cứu này nhằm: 1/Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trong chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp hiện tại của các NST trong vùng dự án; 2/ Đánh giá nhu cầu của thị trường từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện nhằm phát triển các chuỗi nông sản một cách hiệu quả và bền vững (bao gồm cả các sản phẩm nông nghiệp hiện tại và đề xuất các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng khác); 3/ Xây dựng kỹ năng thực địa về nghiên cứu thị trường cho các thành viên tham gia vào nghiên cứu.

3. Kết quả mong đợi sau hoạt động nghiên cứu

Các kết quả/đầu ra mong đợi của hoạt động nghiên cứu thị trường là:

- a) Các thành viên tham gia nghiên cứu hiểu sâu về chuỗi giá trị các sản phẩm của các tổ/nhóm sở thích;
- b) Các thành viên tham gia hiểu được tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường trong việc xác định các sản phẩm sản xuất, phân khúc thị trường... và được thực hành các kỹ năng nghiên cứu thị trường **trên lớp và tại thực địa**;
- c) Các thành viên nghiên cứu được phân tích các điểm mạnh/yếu/cơ hội/thách thức trong chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp hiện có và tiềm năng ở Kim Bôi (đặc biệt là trong tiêu thụ sản phẩm) của các tổ/nhóm sở thích và đề ra được các giải pháp cải thiện;
- d) Một báo cáo nghiên cứu (tiếng Việt và tiếng Anh) không dài quá 25 trang (không kể các phụ lục).

4. Thành phần tham gia nhóm nghiên cứu

Khoảng 40 người, bao gồm các thành phần sau:

- a) Nhóm hướng dẫn (01 nhóm trưởng và 02 trợ lý do DWC cung cấp);
- b) Các cán bộ thực hiện dự án Kim Bôi;
- c) Phòng Nông nghiệp huyện Kim Bôi;
- d) Ban điều phối Hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) Kim Bôi;
- e) Đại diện 03 xã dự án; và
- f) Đại diện ban quản lý của các tổ/nhóm sở thích.

5. Trách nhiệm của Trưởng nhóm hướng dẫn (Tur vấn)

- ✓ Đề xuất **kế hoạch nghiên cứu chi tiết** để đạt các kết quả/đầu ra mong đợi tại mục 3. trình DWC thông qua trước khi triển khai;
- ✓ Với sự hỗ trợ của 02 trợ lý, hướng dẫn toàn bộ quá trình nghiên cứu trên lớp và thực hành tại thực địa;
- ✓ Tổng hợp, phân tích số liệu, viết dự thảo Báo cáo bằng tiếng Việt để DWC góp ý;
- ✓ Hoàn thiện Báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh đúng thời hạn đã thống nhất theo kế hoạch;
- ✓ Bàn giao toàn bộ các dữ liệu gốc và các files ảnh có liên quan đến nghiên cứu thị trường cho DWC;
- ✓ Thông báo cho dự án các loại văn phòng phẩm và trang thiết bị cần thiết phục vụ cho nghiên cứu ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra nghiên cứu này.

6. Yêu cầu trình độ của Tur vấn

- ✓ Tốt nghiệp đại học trở lên (ưu tiên ngành nông nghiệp và kinh tế);
- ✓ Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường/kinh doanh nông sản;
- ✓ Đã từng thực hiện thành công ít nhất 01 nghiên cứu thị trường/chuỗi giá trị trong nông nghiệp có sự tham gia trong 05 năm gần đây.

7. Trách nhiệm của DWC

- ✓ Cung cấp các tài liệu thứ cấp liên quan theo yêu cầu của Tur vấn;
- ✓ Cung cấp 02 trợ lý hỗ trợ Tur vấn trong suốt thời gian thực hiện cuộc nghiên cứu;
- ✓ Chuẩn bị văn phòng phẩm, trang thiết bị và phòng tập huấn theo yêu cầu của Tur vấn;
- ✓ Tổ chức việc đưa đón và ăn ngủ cho Tur vấn;
- ✓ Thanh toán phí tur vấn theo thỏa thuận trong hợp đồng.

8. Thời gian làm việc

STT	Nội dung	Số ngày làm việc của Tư vấn	Thời hạn muộn nhất
1.	Nghiên cứu tài liệu thứ cấp và Xây dựng kế hoạch nghiên cứu	2.5	12/9/2020
2.	Hướng dẫn nghiên cứu trên lớp và thực địa	3.0	17/9/2020
3.	Tổng hợp, xử lý số liệu, viết dự thảo báo cáo tiếng Việt	3.0	27/9/2020
4.	Hoàn thiện Báo cáo tiếng Việt	1.0	02/10/2020
5.	Hoàn thiện Báo cáo tiếng Anh	2.5	02/10/2020
Tổng số ngày làm việc tối đa		12.0	

Trân trọng mời các ứng viên quan tâm gửi các tài liệu sau đây qua email cho bà Bùi Thị Kim – Giám đốc DWC (dwc.buithikim@gmail.com), CC cho bà Phạm Thu Hồng – Phó Giám đốc DWC phụ trách tài chính và nhân sự (hongpt.dwc@gmail.com), CC cho bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Kế toán dự án (xuannguyen.dwc@gmail.com), muộn nhất vào ngày **05/09/2020** (Trung tâm chỉ liên hệ với tư vấn được lựa chọn):

- Bản CV được cập nhật;
- Thư quan tâm kèm mức phí tư vấn/ngày (VNĐ);
- Đề xuất kỹ thuật cho gói tư vấn.

Hà Nội ngày 24 tháng 8 năm 2020

Nguyễn Thị Hương

Điều phối dự án